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CENTRALIZATOR DE LUCRĂRI ETAPA I-A/aprilie - iunie 2013 

Curs euro /lei 02.04.2013; 1 euro = 4,4179 lei 

 

- Amenajare şi funcţionalizare Parc municipal/1 

- Reparaţii şi amenajări tribuna secundară II (potcoava)  

 

Nr. 

Crt 

Nr. obiectiv 

de investiţie 

Denumirea obiectului de 

investiţie 

Valori excl. TVA 

Euro Lei 

0 1 2 3 4 

1 101/2013 Amenajări drumuri incintă, alei 

platforme, parcări:  

- drumuri asfaltate 

- reabilitări  2682 x 140  

- asfalt nou  4023 x 160 

 

 

 

 

 

 

 

375.480 

643.680 

  Zone dale înierbate  

4300 x 120 

 516.000 

  - borduri 250 x 55 

- rigole 650 x 55 

 137.000 

35.750 

  TOTAL OB.101/2013 386.702 1.708.410 

2 102/2013 Sistematizare verticală, amenajări 

florale şi înierbare 

13.547 59.850 

3 103/2013 Alimentare cu apă 11.617 51.324 

4 104/2013 Canalizare menajeră 20.281 89.600 

5 105/2013 Canalizare pluvială  21.288 94.050 

6 106/2013 Instalaţii electrice şi iluminat 

incintă 

71.980 318.000 

7 107/2013/1 Reparaţii structurale şi amenajări 

funcţionale tribuna II  

160.454 708.868 

8 108/2013 Scenă teatru în aer liber copii 

96 mp x 140 euro/mp 

13.440 59.377 

9 109/2013 Copertină metalică tribuna II 

120 x 10 x 0,85 = 1020 mp 

1020 x 75 kg/mp x 2,8 euro/mp 

214.200 946.314 

10 110/2013 Reparaţii gard împrejmuire stadion 15.845 70.000 

11  TOTAL C+I (const.+inst) 929.354 4.105.793 

12 107/2013/2 Dotări 

- Scaune 5200 buc  

  5200 x 16 euro/buc  

- Mobilier urban 

- Dotări loc de joacă pentru copii 

 

 

79.760 

19.200 

65.500 

 

 

352.372 

84.824 

289.372 

10  Total  167.900 741.765 

  TOTAL ETAPA  IA(excl.TVA) 784.829 3.467.298 
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ETAPA I- B/ iulie – decembrie 2013 

 

- Amenajare şi funcţionalizare Parc municipal / 2 

- Lucrări de consolidare şi reabilitare tribuna principală existentă/Etapa I  

 

Nr. 

Crt 

Nr. obiectiv 

de investiţie 

Denumirea obiectului de 

investiţie 

Valori excl. TVA 

Euro Lei 

0 1 2 3 4 

13 108/2013 Lucrări de desfacere  

- Centrala termică 

- zona tribuna I/C 

 

 

 

62.500 

46.536 

24.681 109.036 

14 109/2013 Sistematizare verticală şi lucrări 

de amenajare zona CT menţinere 

coş fum şi parţial spaţii funcţional 

 

 

20.299 

 

 

89.679 

15 110/2013 Lucrări de consolidare tribuna 

A+B, D+E 

Etapa I 

 

 

440.000 

 

 

1.943.876 

16 111/2013 Lucrări de reabilitare şi 

supraetajare tribuna C + Turn 

polifuncţional Etapa I / P + 2  

 

 

168.830 

 

 

745.874 

17 112/2013 Pavilion polifuncţional deschis 

(octogonal)  

Pavilion polifuncţional  

154 mp x 310 euro/mp 

 

 

47.740 

 

 

210.911 

18  TOTAL ETAPA I-B(excl.TVA) 701.550 3.099.376 

19  TOTAL C+I/ETAPA 

I A + I B (excl. TVA) 

929.354 

701.550 

1.630.904 

4.105.793 

3.099.376 

7.205.169 

20  Dotare  

- scaune  

- mobilier urban  

- spaţiu de joaca pentru copii 

 

 

167.900 

 

 

741.765 

21  TOTAL CUMULAT  

ETAPA I A + I B (excl. TVA) 

 

1.798.804 

 

7.946.934 

22  ALTE CHELTUIELI 

- expertize, proiectare 

- documentaţii avize acorduri, 

verificări proiecte  

 

29.950 

9.880 

 

132.316 

43.649 

23  Taxe alte instituţii 

(IGSIC etc) 0,13% 

1.815 8.018 

24  Neprevăzute 5% 1.838.634 91.932 406.145 

25  TOTAL ALTE CHELTUIELI 133.577 590.128 

26  TOTAL GENERAL (exl. TVA) 1.932.381 8.537.062 

27  TVA (24%) 463.771 2.048.895 

28  TOTAL GENERAL (incl. TVA) 2.396.152 10.585.957 
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CENTRALIZATOR VALORIC COST AMENAJARE 

ARENA DE ATLETISM , TEREN FOTBAL – ETAPA II/2014-2015 

Curs euro 02.04.2013 1 euro = 4,4179 lei 

Nr. 

Crt 

Nr. 

obiectiv 

de 

investiţie 

Denumirea obiectului 

de investiţie 

Anul de 

realizare 

propus 

Valori excl. TVA Obs 

Euro Lei  

0 1 2 3 4 5 6 

1 201 Lucrări sistematizare 

verticală pregătitoare 

pentru amenajări teren 

2014 88.972 393.070  

2 202 Realizare arena de 

atletism 8 culoare 

2014 664.073 2.933.810  

3 203 Amenajare teren fotbal 

68 x 105 sistem 

încălzire şi irigare 

2014 989.054 4.369.502  

4 204 Gard incintă protecţie 2015 20.510 90.613  

5 205 Sistem de iluminat 2015 995.000 4.395.810  

6 206 Post trafo şi racorduri 

instalaţii electrice apă 

canal 

2015 87.500 386.566  

7  VALORI TOTALE 

CUMULATEC+M 

2014-2015 2.845.110 12.569.371   

8.  Alte cheltuieli  

Documentaţii tehnice 

pentru arena atletism 

şi fotbal 

 

 

 

2014 

 

 

 

28.000 

 

 

 

123.701 

 

9  Neprevăzute 7,5% 2014-2015 213.383 942.705  

10  TOTAL ALTE 

CHELTUIELI 

 235.383 1.039.898 Consolidare 

şi amenajarea 

tribunelor 

existente faza 

finală  sunt in 

Etapa III 

11  TOTAL GENERAL 

(excl. TVA) 

 3.080.493 13.609.270  

12  TVA  739.317 3.266.255  

13  TOTAL GENERAL 

(incl. TVA) 

2014-2015 3.819.810 16.875.495  

DIRECTOR 
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