PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU-MURES
ROMANIA — Tirgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3
Tel : 40-265-268.330 ¢ Fax: 00-40-265-267.772
DIRECTIA TEHNICA
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CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE:

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentele achizitiei g.i constituie
ansamblul cerintelor pe baza cirora se va elabora propuncrea tehnicd si financiara.
Oferta prezentati va fi consideratd conforma in méasura in care propunerea tehnica va
fi Intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica care nu corespunde caracteristicilor tehnice previzute in prezentul
Caiet de sarcini va fi declarati neconformi .

Autoritatea contractanti va declara neconforma ofertanta care nu indeplineste
cerintele impuse prin Caietul de sarcini.

Ofertantul suportd toate cheltuielile datorate clabordrii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE:
2.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiet tehnice:
,,Studiu de trafic,Expertizi tehnici, DALI pentru ,Modernizare strada Victor Babes”.

2.2. Faza de proiectare: DALL

2.3. Ordonator principal de eredite: Municipiul Tirgu Mures.

2.4. Persoana juridica achizitoare: Municipiul Tirgu Mures.

2.5. Amplasament: str. Victor Babes, intre B.dul Cetatii ¢i str. N. Grigorescu.

3. OBIECTUL ACHIZITIEL:
Atribuirea Contractului de servicii ,,Studiu de trafic,Expertiza tehnica, DALI
pentru ,Modernizare strada Victor Babes”.
- cod CPV: 79311100-8
79314000-8
79319000-7
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La elaborarea SF se vor respecta toate cerintele legislatiei in vigoare din domeniu:

= Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

= Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

u Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii fucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

=  HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,

* HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare,

» Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completérile ulterioare,

= Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare,
= HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie

publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,

= Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European
in domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor,

e Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazi, execute i verifica instalatii electrice,

= Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare
realizarii unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de
aprobare si care poate fi implementat.

4. INFORMATII GENERALE:
4.1. Informatii privind regimul juridic al terenului: proprictatea Municipiului
Tirgu Mures. Imobilul este inscris in C.F. nr. 136.339, 136.440 si 136.562 a mun. Tg.
Mures, Nr. cadastral 136.339, 136.440 si 136.562.
4.2. Date privind functionalitatea:

Strada Victor Babes este amplasati intr-o zond importantd si aglomeratd a
municipiului Tg. Mures, unde sunt blocuri de locuinte, case patriculare, cdmine
studentesti, unitati de Invitimant (gimnaziu cu cca. 1000 de elevi), militare si
culturale. Strada are o lungime de 615 m, iar platforma are o latime de 14 m, fiind
incadrati pe o lungime de cca. 200 m de zona verde. Traficul rutier se desfagoard
pe cite o bandi de circulatie, iar cel pietonal pe trotuarele existente(care deseori



sunt blocate cu masini parcate). Datoritd celor descrise circulatia se desfdsoara
anevoios, credndu-se ambuteiaje, mai ales in orele de varf.
4.3. Necesitatea si oportunitatea lucrarii:

Pentru realizarea lucririi se vor redimensiona partea carosabild si trotuarele,
respectdndu-se normativele in vigoare. Se propune a se proiecta partea carosabila cu
doud benzi de circulatie, pe tronsonul din fata gimnaziului (pe o lungime de cca. 200 m)
parcare longitudinali pe partea stinga, parcare in spic pe partea dreapa, precum si 0
bandi de descongestionare a carosabilului. De asemenea este necesard redimensionarea
trotuarelor, si unde permite amplasamentul proiectarea pistei de biciclete.

5. SERVICHLE CARE SE ACHIZITIONEAZA:

Elaborarea documentatiei tehnice:

,Studiu de trafic,Expertizd tehnici, DALI pentru ,Modernizare strada

Victor Babes”

Documentatia faza DALI va fi realizatd conform Temei de proiectare si se vor aplica
prevederile Legii nr. 10/1995 republicati cu modificirile ulterioare si a regulamentelor
referitoare la instituirea sistemului calititii in constructii si in functie de importanta
contructiei se vor prevedea misurile necesare pentru realizarea urmétoarelor cerinte:
rezistents, stabilitate ,sigurantd in exploatare, refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatiei se vor respecta prevederile legii nr. 50/1991,republicata
modificatd si completati ulterior , Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului gi
urbanismul, cu modificirile si completarile ulterioare | etc.

Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Drepturile de proprietate intelectuali asupra documentatiei de proiectare se

transferi integral beneficiarului odati cu receptia documentatiei.

% Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii poate fi
adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus.

Documeentatia va contine:

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiel

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventil

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin

realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:



a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente sifsau cai de acces
posibile;
¢) dateleseismic si climatice;
d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice,
hidrogeotehnice, dupa caz;
e)situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
f)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia,
g)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.
3.2. Regimul juridic:
a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;
c¢)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz;
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici
3.4. a) categoria si clasa de importanta;
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
¢) an/ani/perioade de construire pentru
fiecare corp de constructie;
d) suprafata construita;
e) suprafataconstruita desfasurata;
f) valoarea de inventar a constructiei;
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
3.5.Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor
care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in
zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor
evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari
produse de cuiremure, actiuni climatice, tehnologice, tasati diferentiate, cele rezultate
din lipsa de intretinerc a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte
cauze identificate prin expertiza tehnica.
3.6.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz. .

4. Concluziile expertizei g?hnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare™: |

Y Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce
utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru



monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta
raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de
proiectare.

a)clasa de risc seismic;

b} prezentarca a minimum doua solutii de interventie;

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii;

d)recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza

detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnie, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservarc a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente; _

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventic propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montart,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

¢)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizarc si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

-costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor

unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiet.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a)impactul social si cultural;



£

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare;

¢)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz. 5.6. Analiza financiara si

economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

¢)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare & riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariutui/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M),
in conformitate cu devizul general;

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in
vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatici de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4, Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

75, Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile

tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;



¢)raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e} studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele

desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

1. Constructia existenta:

a)plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

cjreleveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade,

cotate;
d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice

si in zonele de protectie aferente.

2.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):

a)plan de amplasare in zona,

b) plan de situatie;

¢) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de
principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,

planuri specifice, dupa caz.

6. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE REALIZARE:

Toati documentatia se va preda prin proces-verbal de predare-primire, in format
original in 5(cinci) exemplare si pe suport electronic (CD, DVD, BD, flash disc) in format
original Word, Excel, Autocad, etc., dar si in format PDF pentru toate figierele.
Documentatia va fi insusita, semnati si stampilatd prin grija prestatorutui. Documentatia ve
contine si planul de securitate si sindtate comform HG nr. 300/2006.

Dupé predarea intregii documentatii faza DALI si a avizelor solicitate, aceasta va fi
avizati de comisia Tehnico-Economica a mun. Tg. Mures, si va fi aprobata prin Hotérére a
Consiliului Local al mun. Tg. Mures.

Durata contractului: pana in data de 31.12.2017.
Termene de finalizare: :
- Expertiza tehnicd, Studiu de trafic DALI: 105 de zile de la emiterea Ordinului de
incepere:
Etape de realizare:
- 10 zile — predare studiu de trafic si geotehnic respectiv expertiza tehnica;
- 3 zile — verificare expertiza,
- 3 zile eventuald refacere expertiza,
- 20 de zile — predare documentatie;



et

- 2 zile — la dispozitia beneficiarului pentru verificare documentatie;
- 2 zile — eventuale refaceri conform obiectiunilor beneficiarului.
- 5 zile sustinere din partea proiectantului in CTE;

Dupi sustinere in CTE in termen de 60 de zile se va efectua prezentarea si
sustinerea documentatiei complete in Comisiile de specialitate si in plenul
Consiliului Local al mun. Tg. Mures.

Neprezentarea in sedintele CTE, Comisii de specialitate sau a Consiliului

Local duce la rezilierea unulaterald a Contractului firi preaviz sau notificare.

CONDITII PENTRU OFERTANTI:

- si predea documentatia si si o sustin din punct de vedere tehnico-economic in
fata CTE, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al mun. Tg. Mures, si
in cadrul Sedintei de Consiliu Local al mun. Tg. Mures.

- pe parcursul deruldrii contractului proiectantul se va prezenta la sediul
beneficiarului in fiecare zi de vineri, ora 9:00, pentru a prezenta un raport de progres si
pentru a discuta solutiile propuse. Pana la finalizarea expertizei este obligatorie si
prezenta expertului tehnic in domeniul drumuri si poduri. Toate intalnirile vor fi
consemnate prin minute de sedinti. Lipsa acestor persoane va fi penalizatd cu 2.000
lei/sedinta.

_ oferta financiard va fi prezentatd pentru tot obiectul contractului:
,Studiu de trafic,Expertizi tehmici, DALI pentru ,Modernizare strada
Victor Babes”

- pentru indeplinirea contractului ofertantii vor trebui si faci dovada cé dispun de:
- proiectant, specializare CFDP
- topometrist autorizat OCPI
- inginer geodez
- expert tehnic Tn domeniul drumuri si poduri

DIRECTOR TEHNIC
ing. Racz Lucian
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