PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU-MURES
ROMANIA - Tirgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3

Tel : 40-265-268.330 ¢ Fax: 00-40-265-267.772
DIRECTIA TEHNICA

Nr. / 2018

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE:

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara.
Oferta prezentata va fi considerata conforma in masura in care propunerea tehnica va
fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in
prezentul Caiet de sarcini va fi declarata neconforma .
Autoritatea contractanta va declara neconforma ofertanta care nu indeplineste
cerintele impuse prin Caietul de sarcini.
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.
2. DATE GENERALE:
2.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiei tehnice:
,» EXpertiza, DALI, PT Modernizare si completare cu borduri de granit Parc
Pseudosfera”.
2.2. Faza de proiectare: Expertiza, DALI
2.3. Ordonator principal de credite: Municipiul Tirgu Mures.
2.4. Persoana juridica achizitoare: Municipiul Tirgu Mures.
2.5. Amplasament: Municipiul Tg. Mures, str. Bolyai Farkas
3. OBIECTUL ACHIZITIEI: ,, Expertiza, DALI, PT Modernizare si completare
cu borduri de granit Parc Pseudosfera”.
n prima etapa se va achizitiona expertiza si DALI
- cod CPV: 79314000-8 — Studiu de fezabilitate
71319000-7 - Servicii de expertiza
La elaborarea DALI se vor respecta toate cerintele legislatiei in vigoare din
domeniu:

» Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare,
» Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de




constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

. Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

= HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

» HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii  si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare,

= Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare,

= Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,

m HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare,

= Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European
in domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor,

= Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, execute si verifica instalatii electrice,

= Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii
unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de

aprobare si care poate fi implementat.

4. INFORMATII GENERALE:

4.1. Informatii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului
Tirgu Mures. Imobilul este inscris in C.F. nr. 133464 cu 12895 mp .
4.2. Date privind functionalitatea:

Pe strada Bolyai, in zona centrala a municipiului, exista trei amplasamente de
zona verde, in fata bibliotecii Teleki, parcul cu monumentul Pseudosfera, respectiv in
zona strazii F. Liszt.

Aceste zone sunt incadrate cu borduri mari de granit, iar In parcul Pseudosfera
este 0 alee pietonald pietruitd. Monumentul Pseudosfera are montat, pentru iluminatul
nocturn, cinci proiectoare, inecate in fundatie.

4.3. Necesitatea si oportunitatea lucrarii:

- Pentru Inbunatatirea aspectului zonei se propune completarea bordurilor de granit
lipsa, ridicarea la cota a bordurilor inecate.Monumentul Pseudosfera are montat,
pentru iluminatul noctur cinci proiectiare, inecate in fundatie care trebuie inlocuite cu
proiectoare cu led(IP 67), proiectoare stradale.

- Aleea interioara din parcul cu monumentul Pseudosfera are montate bordurile de



incadrare si este pietruit, care se doreste sa se inlocuiasca cu bordura mica din granit,
lar aleile existente se vor pava cu calup de piatra .

5. SERVICIILE CARE SE ACHIZITIONEAZA:

Elaborarea documentatiei tehnice: ,, Expertizi, DALI, Modernizare si
completare cu borduri de granit Parc Pseudosfera”.

Documentatia faza DALI va fi realizata conform Temei de proiectare si se vor aplica
prevederile Legii nr. 10/1995,republicatd cu modificarile ulterioare si a regulamentelor
referitoare la instituirea sistemului calitatii Tn constructii si in functie de importanta
contructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte:
rezistentd, stabilitate ,siguranta in exploatare, refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatiei se vor respecta prevederile legii nr. 50/1991,republicata
modificata si completata ulterior , Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare | etc.

Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Toata documentatia aferenta, elaborata sub orice forma, este si va r

amane in proprietatea beneficiarului in timpul si dupa finalizarea activitatilor
contractului, fapt pentru care beneficiarul solicita transferul drepturilor de
proprietate intelectuala odata cu predarea documentatiei.

Vor fi prezentate astfel:

DOCUMENTATE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cadi de acces
posibile;
c) datele seismic si climatice;
d) studii de teren:



(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;
(i1) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
e)  situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.
3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;
c¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici
a) categoria si clasa de importanta;
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d) suprafata construita,
e) suprafata construita desfasurata,
f) valoarea de inventar a constructiei;
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
3.4.Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse
de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, Conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.
3.5.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6.  Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare?:

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce
utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta
raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau0000 studii, stabilite prin tema de
proiectare.

a)clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;



c)solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si

analiza detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

c)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

-costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor

unor investitii similare;

-costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a)impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare;

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii

si a siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de

interventie:



a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;Devizul general si pe obiecte vor avea forma conform
HGR nr.907/29.11.2016, Anexele 7 si 8,deviz estimativ si liste de cantitati

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.4. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice:

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele
desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

1. Constructia existenta:

a)plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c)releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade,

cotate;



d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice
si in zonele de protectie aferente.

6. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE REALIZARE:

Toata documentatia se va preda prin proces-verbal de predare-primire, in format
original Tn 5(cinci) exemplare si pe suport electronic (CD, DVD, BD, flash disc) in
format original Word, Excel, Autocad, etc., dar si in format PDF pentru toate fisierele.
Documentatia va fi insusita, semnata si stampilata prin grija prestatorului. Documentatia
va contine 1 planul de securitate si sanatate comform HG nr. 300/2006.

Dupa predarea intregii documentatii faza DALI si a avizelor solicitate, aceasta va fi
avizatd de comisia Tehnico-Economicd a mun. Tg. Mures, si va fi aprobata prin Hotarare a
Consiliului Local al mun. Tg. Mures.

Durata contractului: 4 luni

Termene de finalizare:

- Expertiza tehnica, DALI: 65 de zile de la emiterea Ordinului de incepere.

Etape de realizare:

- 21 de zile — predare documentatie;
- 2zile— la dispozitia beneficiarului pentru verificare documentatie;
- 2 zile la dispozitia prestatorului sa remedieze documentatia, conform
obiectiunilor formulate de beneficiar si predarea documentatiei corectate, in
vederea initierii de catre beneficiar a Expunerii de motive si a proiectului de HCL
pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie.
Dupa predarea documentatiei mentionata in Procesul verbal de predare —
primire, beneficiarul, de comun acord cu prestatorul de servicii, vor intocmi un grafic
privind sustinerea documentatiei complete in Comisiile de specialitate si in plenul
Consiliului Local al Municipiului Tirgu Mures. Durata maxima prevazuta de 40 zile.

Neprezentarea in sedintele CTE, Comisii de specialitate sau a Consiliului Local
duce la rezilierea unilaterala a contractului fara preaviz sau notificare.

7. CONDITII PENTRU OFERTANTI:

- sd predea documentatia si sd o sustind din punct de vedere tehnico-economic in
fata CTE, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al mun. Tg. Mures, si in
cadrul Sedintei de Consiliu Local al mun. Tg. Mures.

- 1n cazul in care, din vina sa exclusiva,prestatorul de serviciu nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati,0 suma echivalenta cu un procent de 0,1% din valoarea
contractului fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere.

- Se va retine garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea
contractului fara TVA.

- Modalitati de plata:



- 50% din valoare contract dupa obtinerea avizului CTE

- 50% dupa sustinerea in sedintele comisiilor de specialitate, si a Consiliului
Local al mun. Tg. Mures, respectiv, predarea si insusirea/aprobarea documentatiei
tehnico-economice .

- pe parcursul deruldrii contractului proiectantul se va prezenta la sediul
beneficiarului 1n fiecare sdptdmana, in ziua si la ora stabilitd de comun acord de catre
beneficiar si prestatorul de servicii, intocmindu-se un document in acest sens care va
deveni anexa la caietul de sarcini. Toate intalnirile vor fi consemnate prin minute de
sedinta. Lipsa acestor persoane va fi penalizata cu 2.000 lei/sedinta;

- oferta financiara va fi prezentatd pentru tot obiectul contractului:
,, Expertiza, DALI, PT Modernizare si completare cu borduri de granit Parc
Pseudosfera”.
- pentru indeplinirea contractului ofertantii vor trebui sa faca dovada ca dispun de:
- proiectant
- expert tehnic

o Tema de proiectare face parte integranta din caietul de sarcini.
o Ofertantul va respecta toate prevederile din Tema de proiectare.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXEC.AD).
ing. Racz Lucian ing. Popistan Dorin

Intocmit: Nagy Sandor



