

Varianta 1 deviz

Proiectant General

PROINVEST SRL

CUI:RO14720605, J26/5078/2002, loc. Tg. Mureș, str. Gh Doja, nr. 67

Proiectant de specialitate

MULTINVEST PROIECTARE SRL

CUI: RO15697900, J26/104/2003, Loc. Tg. Mureș, str. Gh Doja, nr. 67

Beneficiar Municipiul Targu Mures

Anexa7

„Prelungire calea Sighișoarei în direcția Dn 13, inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele (actualizare CU nr. 868/2017) - tronson 6

Pr/nr 162/2021

163/2021

DATA 05.2022

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

„Prelungire calea Sighișoarei în direcția Dn 13, inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele (actualizare CU nr. 868/2017) - tronson 6

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	7,893,398.00	-	7,893,398.00
1.2	Amenajarea terenului	15,543,494.06	2,953,263.87	18,496,757.93
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	911,921.96	173,265.17	1,085,187.13
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	5,986,062.00	1,137,351.78	7,123,413.78
Total capitol 1		30,334,876.02	4,263,880.82	34,598,756.84
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		65,000.00	12,350.00	77,350.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	37,360.00	7,098.40	44,458.40
	3.1.1. Studii de teren	37,360.00	7,098.40	44,458.40
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3.3	Expertizare tehnică	5,000.00	950.00	5,950.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	2,126,641.92	404,061.96	2,530,703.88

Nr. Proiect	Beneficiar/Subcontractant	Denumire lucrare
163/2021	Municipiul Tirgu Mures	Prelungire calea Sighișoarei în direcția DN 13", inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul „Realizare inel ocolitor al Municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A" tronson 6

	3.5.1. Temă de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	86,500.00	16,435.00	102,935.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	125,642.35	23,872.05	149,514.40
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	120,000.00	22,800.00	142,800.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	1,794,499.57	340,954.92	2,135,454.49
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3.7	Consultanță	385,000.00	73,150.00	458,150.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	325,000.00	61,750.00	386,750.00
	3.7.2. Auditul financiar	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.8	Asistență tehnică	1,495,416.31	284,129.10	1,779,545.40
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	598,166.52	113,651.64	711,818.16
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	299,083.26	56,825.82	355,909.08
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	299,083.26	56,825.82	355,909.08
	3.8.2. Dirigenție de șantier asigurat de către personal tehnic autorizat	897,249.78	170,477.46	1,067,727.24
Total capitol 3		4,179,418.22	794,089.46	4,973,507.69
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	59,816,652.26	11,365,163.93	71,181,816.19
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	821,500.00	156,085.00	977,585.00
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		60,638,152.26	11,521,248.93	72,159,401.19
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	2,680,080.00	509,215.20	3,189,295.20
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	2,294,000.00	435,860.00	2,729,860.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	386,080.00	73,355.20	459,435.20
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,050,788.43	-	1,050,788.43

Nr. Proiect	Beneficiar/Subcontractant	Denumire lucrare
163/2021	Municipiul Tirgu Mures	Prelungire calea Sighișoarei în direcția DN 13", inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul „Realizare înel ocolitor al Municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A” tronson 6

	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	423,085.65	-	423,085.65
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	423,085.65	-	423,085.65
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	84,617.13	-	84,617.13
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	120,000.00	-	120,000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%	6,063,815.23	1,152,124.89	7,215,940.12
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	12,500.00	2,375.00	14,875.00
Total capitol 5		9,807,183.66	1,663,715.09	11,470,898.75
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	62,000.00	11,780.00	73,780.00
6.2	Probe tehnologice și teste	65,000.00	12,350.00	77,350.00
Total capitol 6		127,000.00	24,130.00	151,130.00
TOTAL GENERAL		105,086,630.16	18,267,064.31	123,353,694.47
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		84,617,130.28	16,077,254.75	100,694,385.03
Valoare euro				
In preturi la data de		19.mai. 2022	1 euro=	4.9477
TOTAL GENERAL		21,239,491.11	3,692,031.51	24,931,522.62
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		17,102,316.28	3,249,440.09	20,351,756.38

Data

19.mai. 2021

Intocmit

Beneficiar / Investitor

Nr. Proiect	Beneficiar/Subcontractant	Denumire lucrare
163/2021	Municipiul Tirgu Mures	Prelungire calea Sighișoarei în direcția DN 13", inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul „Realizare inel ocolitor al Municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A” tronson 6