

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public

FAZA SF/DALI - SCENARIUL 3

conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,822,500.00	536,275.00	3,358,775.00
<b>Total capitol 1</b>		<b>2,822,500.00</b>	<b>536,275.00</b>	<b>3,358,775.00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	136,170.00	25,872.30	162,042.30
<b>Total capitol 2</b>		<b>136,170.00</b>	<b>25,872.30</b>	<b>162,042.30</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.1.1	Studii de teren	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studii de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	430,000.00	81,700.00	511,700.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	550,000.00	104,500.00	654,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	2,303,461.43	190.00	2,303,651.43
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	2,302,461.43	0.00	2,302,461.43
3.7.2	Auditul financiar	1,000.00	190.00	1,190.00
3.8	Asistență tehnică	7,250,627.32	1,377,619.19	8,628,246.51
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	6,216,645.86	1,181,162.71	7,397,808.57
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5,065,415.14	962,428.88	6,027,844.02
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	1,151,230.71	218,733.84	1,369,964.55
3.8.2	Dirigenție de șantier	1,033,981.46	196,456.48	1,230,437.94
<b>Total capitol 3</b>		<b>10,704,088.74</b>	<b>1,596,309.19</b>	<b>12,300,397.93</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	<b>200,770,746.73</b>	<b>38,146,441.87</b>	<b>238,917,188.60</b>
4.1.1	Obiect 01-TRONSON 1 Calea Sighisoarei - Bd. 1 Decembrie 1918 - MOBILITATE	83,715,288.60	15,905,904.83	99,621,193.43
4.1.2	Obiect 02-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - MOBILITATE	10,258,568.91	1,949,128.09	12,207,697.00
4.1.3	Obiect 03-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - REGENERARE URBANA	39,053,750.04	7,420,212.51	46,473,962.55
4.1.4	Obiect 04-TRONSON 3 Bd. 22 Decembrie 1989 - MOBILITATE	67,743,139.18	12,871,196.44	80,614,335.62
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	<b>1,448,035.82</b>	<b>275,126.81</b>	<b>1,723,162.63</b>
4.2.1	Obiect 01-TRONSON 1 Calea Sighisoarei - Bd. 1 Decembrie 1918 - MOBILITATE	447,909.54	85,102.81	533,012.35
4.2.2	Obiect 02-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - MOBILITATE	0.00	0.00	0.00
4.2.3	Obiect 03-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - REGENERARE URBANA	589,701.62	112,043.31	701,744.93
4.2.4	Obiect 04-TRONSON 3 Bd. 22 Decembrie 1989 - MOBILITATE	410,424.66	77,980.69	488,405.35
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	<b>19,958,595.25</b>	<b>3,792,133.10</b>	<b>23,750,728.35</b>
4.3.1	Obiect 01-TRONSON 1 Calea Sighisoarei - Bd. 1 Decembrie 1918 - MOBILITATE	8,863,154.75	1,683,999.40	10,547,154.15
4.3.2	Obiect 02-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - MOBILITATE	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Obiect 03-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - REGENERARE URBANA	6,218,355.00	1,181,487.45	7,399,842.45

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public

FAZA SF/DALI - SCENARIUL 3

conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	4.3.4. Obiect 04-TRONSON 3 Bd. 22 Decembrie 1989 - MOBILITATE	4,877,085.50	926,646.25	5,803,731.75
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	<b>6,872,000.00</b>	<b>1,305,680.00</b>	<b>8,177,680.00</b>
	4.4.1. Obiect 01-TRONSON 1 Calea Sighișoarei - Bd. 1 Decembrie 1918 - MOBILITATE	3,903,296.00	741,626.24	4,644,922.24
	4.4.2. Obiect 02-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - MOBILITATE	0.00	0.00	0.00
	4.4.3. Obiect 03-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - REGENERARE URBANA	1,429,376.00	271,581.44	1,700,957.44
	4.4.4. Obiect 04-TRONSON 3 Bd. 22 Decembrie 1989 - MOBILITATE	1,539,328.00	292,472.32	1,831,800.32
4.5	Dotări	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	4.5.1. Obiect 01-TRONSON 1 Calea Sighișoarei - Bd. 1 Decembrie 1918 - MOBILITATE	0.00	0.00	0.00
	4.5.2. Obiect 02-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - MOBILITATE	0.00	0.00	0.00
	4.5.3. Obiect 03-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - REGENERARE URBANA	0.00	0.00	0.00
	4.5.4. Obiect 04-TRONSON 3 Bd. 22 Decembrie 1989 - MOBILITATE	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	<b>1,196,765.00</b>	<b>227,385.35</b>	<b>1,424,150.35</b>
	4.6.1. Obiect 01-TRONSON 1 Calea Sighișoarei - Bd. 1 Decembrie 1918 - MOBILITATE	679,245.00	129,056.55	808,301.55
	4.6.2. Obiect 02-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - MOBILITATE	0.00	0.00	0.00
	4.6.3. Obiect 03-TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - REGENERARE URBANA	226,415.00	43,018.85	269,433.85
	4.6.4. Obiect 04-TRONSON 3 Bd. 22 Decembrie 1989 - MOBILITATE	291,105.00	55,309.95	346,414.95
<b>Total capitol 4</b>		<b>230,246,142.80</b>	<b>43,746,767.13</b>	<b>273,992,909.93</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	2,023,549.53	384,474.41	2,408,023.94
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,618,839.62	307,579.53	1,926,419.15
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	404,709.91	76,894.88	481,604.79
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,577,220.64	437,467.67	5,014,688.31
	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,033,981.46	0.00	1,033,981.46
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	206,796.29	0.00	206,796.29
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,033,981.46	0.00	1,033,981.46
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2,302,461.43	437,467.67	2,739,929.10
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	24,150,544.01	4,588,603.36	28,739,147.37
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000.00	1,900.00	11,900.00
<b>Total capitol 5</b>		<b>30,761,314.18</b>	<b>5,412,445.44</b>	<b>36,173,759.62</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>274,670,215.72</b>	<b>51,317,669.06</b>	<b>325,987,884.78</b>
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		<b>206,796,292.17</b>	<b>39,291,295.50</b>	<b>246,087,587.67</b>

În prețuri la data de 30.05.2022; 1 euro = 4.9429 Lei

Întocmit,  
Proiectant,



Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

MUNICIPIUL TG.MURES

## DEVIZUL OBIECTULUI

## 01: TRONSON 1 Calea Sighișoarei - Bd. 1 Decembrie 1918 - MOBILITATE

## FAZA SF/DALI - SCENARIUL 3

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)		
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1*	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	76,961,817.83	14,622,745.38	91,584,563.21
	4.1.1.1. Parte carosabila-Auto	28,024,058.64	5,324,571.14	33,348,629.78
	4.1.1.2. Parte carosabila-BUS	9,676,367.97	1,838,509.91	11,514,877.88
	4.1.1.3. Piste biciclete-Carosabil	1,934,498.02	367,554.62	2,302,052.64
	4.1.1.4. Piste biciclete-Trotuar	1,943,778.97	369,318.00	2,313,096.97
	4.1.1.5. Trotuare	21,893,290.26	4,159,725.15	26,053,015.41
	4.1.1.6. Drumuri laterale	4,487,817.40	852,685.31	5,340,502.71
	4.1.1.7. Parcari	1,131,741.35	215,030.86	1,346,772.21
	4.1.1.8. Lucrări siguranța circulației	3,625,427.70	688,831.26	4,314,258.96
	4.1.1.9. Pod Poklos	2,874,015.48	546,062.94	3,420,078.42
	4.1.1.10. Aliniamente spatii verde	1,248,786.36	237,269.41	1,486,055.77
	4.1.1.11. Management trafic	122,035.68	23,186.78	145,222.46
4.1.2	Rezistență	1,741,207.90	330,829.50	2,072,037.40
	4.1.2.1. Rezistență alveole zone pietonale	1,583,518.45	300,868.51	1,884,386.96
	4.1.2.2. Fundatii statii bus	157,689.45	29,961.00	187,650.45
4.1.3	Arhitectură	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalații	5,012,262.87	952,329.95	5,964,592.82
	4.1.4.1. Instalatii electrice-iluminat	83,610.77	15,886.05	99,496.82
	4.1.4.2. Retele edilitare	2,198,622.95	417,738.36	2,616,361.31
	4.1.4.3. Retea distributie apa	2,730,029.15	518,705.54	3,248,734.69
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>83,715,288.60</b>	<b>15,905,904.83</b>	<b>99,621,193.43</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	447,909.54	85,102.81	533,012.35
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>447,909.54</b>	<b>85,102.81</b>	<b>533,012.35</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	8,863,154.75	1,683,999.40	10,547,154.15
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	3,903,296.00	741,626.24	4,644,922.24
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	679,245.00	129,056.55	808,301.55
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>13,445,695.75</b>	<b>2,554,682.19</b>	<b>16,000,377.94</b>
	<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>	<b>97,608,893.89</b>	<b>18,545,689.83</b>	<b>116,154,583.72</b>

În prețuri la data de 30.05.2022; 1 euro = 4.9429 Lei

Întocmit,  
Proiectant,

Proiectant:  
**S.C. FIP CONSULTING S.R.L.**

Beneficiar:  
**MUNICIPIUL TG.MURES**

**DEVIZUL OBIECTULUI**  
**02: TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - MOBILITATE**

**FAZA SF/DALI - SCENARIUL 3**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1*	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	10,199,528.93	1,937,910.49	12,137,439.42
	4.1.1.1. Parte carosabila-Auto	6,434,503.86	1,222,555.73	7,657,059.59
	4.1.1.2. Parte carosabila-BUS	2,835,044.97	538,658.54	3,373,703.51
	4.1.1.5. Siguranta circulatiei	905,023.46	171,954.46	1,076,977.92
	4.1.1.6. Management trafic	24,956.64	4,741.76	29,698.40
4.1.2	Rezistență	59,039.98	11,217.60	70,257.58
4.1.3	Arhitectură	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalații	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>10,258,568.91</b>	<b>1,949,128.09</b>	<b>12,207,697.00</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>10,258,568.91</b>	<b>1,949,128.09</b>	<b>12,207,697.00</b>

În prețuri la data de 30.05.2022; 1 euro = 4.9429 Lei

Întocmit,  
Proiectant



**DEVIZUL OBIECTULUI**  
**03: TRONSON 2 - Piata Trandafirilor-Piata Victoriei - REGENERARE URBANA**

FAZA SF/DALI - SCENARIUL 3

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)		
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1*	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	27,704,745.19	5,263,901.59	32,968,646.78
	4.1.1.1. Zona pietonala	18,675,947.90	3,548,430.10	22,224,378.00
	4.1.1.2. Aliniamente spatii verde	816,218.36	155,081.49	971,299.85
	4.1.1.3. Piste biciclete	1,570,273.48	298,351.96	1,868,625.44
	4.1.1.4. Trotuare	6,642,305.45	1,262,038.04	7,904,343.49
4.1.2	Rezistență	59,039.98	11,217.60	70,257.58
4.1.3	Arhitectură	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalații	11,289,964.87	2,145,093.33	13,435,058.20
	4.1.4.1. Canalizatii electrice	1,950,378.04	370,571.83	2,320,949.87
	4.1.4.2. Sistem iluminat	3,912,966.84	743,463.70	4,656,430.54
	4.1.4.3. Lucrari edilitare	2,752,772.39	523,026.75	3,275,799.14
	4.1.4.4. Canalizare pluviala	1,116,847.60	212,201.04	1,329,048.64
	4.1.4.5. Instalatii fantani	1,557,000.00	295,830.00	1,852,830.00
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>	<b>39,053,750.04</b>	<b>7,420,212.51</b>	<b>46,473,962.55</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	589,701.62	112,043.31	701,744.93
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>	<b>589,701.62</b>	<b>112,043.31</b>	<b>701,744.93</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	6,218,355.00	1,181,487.45	7,399,842.45
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	1,429,376.00	271,581.44	1,700,957.44
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	226,415.00	43,018.85	269,433.85
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>7,874,146.00</b>	<b>1,496,087.74</b>	<b>9,370,233.74</b>
	<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>	<b>47,517,597.66</b>	<b>9,028,343.56</b>	<b>56,545,941.22</b>

În prețuri la data de 30.05.2022; 1 euro = 4.9429 Lei

Întocmit,  
Proiectant



Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

MUNICIPIUL TG.MURES

## DEVIZUL OBIECTULUI

## 04: TRONSON 3 Bd. 22 Decembrie 1989 - MOBILITATE

## FAZA SF/DALI - SCENARIUL 3

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)		
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1*	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	50,627,217.46	9,619,171.31	60,246,388.77
	4.1.1.1. Parte carosabila-Auto	20,900,954.73	3,971,181.40	24,872,136.13
	4.1.1.2. Parte carosabila-BUS	10,785,971.16	2,049,334.52	12,835,305.68
	4.1.1.3. Piste biciclete-Carosabil	4,757,127.27	903,854.18	5,660,981.45
	4.1.1.4. Piste biciclete-Trotuar	954,279.11	181,313.03	1,135,592.14
	4.1.1.5. Trotuare	8,700,541.21	1,653,102.83	10,353,644.04
	4.1.1.6. Drumuri laterale	1,573,937.39	299,048.10	1,872,985.49
	4.1.1.7. Siguranta circulatiei	2,456,593.96	466,752.85	2,923,346.81
	4.1.1.8. Aliniamente spatiu verde	412,296.07	78,336.25	490,632.32
	4.1.1.11. Management trafic	85,516.56	16,248.15	101,764.71
4.1.2	Rezistență	78,719.97	14,956.79	93,676.76
4.1.3	Arhitectură	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalații	17,037,201.75	3,237,068.33	20,274,270.08
	4.1.4.1. Instalatii electrice-iluminat	7,939,514.26	1,508,507.71	9,448,021.97
	4.1.4.2. Canalizatii electrice	2,147,329.22	407,992.55	2,555,321.77
	4.1.4.2. Retele edilitare	2,158,622.92	410,138.35	2,568,761.27
	4.1.4.3. Retea distributie apa	4,791,735.35	910,429.72	5,702,165.07
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>67,743,139.18</b>	<b>12,871,196.44</b>	<b>80,614,335.62</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	410,424.66	77,980.69	488,405.35
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>410,424.66</b>	<b>77,980.69</b>	<b>488,405.35</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	4,877,085.50	926,646.25	5,803,731.75
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	1,539,328.00	292,472.32	1,831,800.32
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	291,105.00	55,309.95	346,414.95
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>6,707,518.50</b>	<b>1,274,428.52</b>	<b>7,981,947.02</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>74,861,082.34</b>	<b>14,223,605.65</b>	<b>89,084,687.99</b>

În prețuri la data de 30.05.2022; 1 euro = 4.9429 Lei

Întocmit  
Proiectant,