

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL TGMURES
Mai 2025

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public
TRONSON 1

FAZA PTH/DTAC (rev. 2025)

conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	Valoare (cu TVA 19%) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	66,566.91	12,647.71	79,214.62
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	128,384.59	24,393.07	152,777.66
Total capitol 1		194,951.50	37,040.78	231,992.28
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	411,182.71	78,124.71	489,307.42
Total capitol 2		411,182.71	78,124.71	489,307.42
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.1.1	Studii de teren	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,046,600.00	198,854.00	1,245,454.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	430,000.00	81,700.00	511,700.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	46,600.00	8,854.00	55,454.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	550,000.00	104,500.00	654,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	270,000.00	51,300.00	321,300.00
3.7	Consultanță	370,000.00	70,300.00	440,300.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	320,000.00	60,800.00	380,800.00
3.7.2	Auditul financiar	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.8	Asistență tehnică	3,012,494.17	572,373.89	3,584,868.06
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2,148,339.00	408,184.41	2,556,523.41
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	1,858,022.92	353,024.35	2,211,047.27
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	290,316.08	55,160.06	345,476.14
3.8.2	Dirigenție de șantier	756,155.17	143,669.48	899,824.65
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	108,000.00	20,520.00	128,520.00
Total capitol 3		4,799,094.17	911,827.89	5,710,922.06
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	47,503,077.16	9,025,584.66	56,528,661.82
4.1.1	Obiect 01 - TRONSON 1 - BD. 1 DECEMBRIE 1918	47,145,515.19	8,957,647.89	56,103,163.08
4.1.2	Obiect 02 - BIKE-SHARING	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	82,913.01	15,753.47	98,666.48
4.1.4	Obiect 04 - SISTEM MANAGEMENT TRAFIC	274,648.96	52,183.30	326,832.26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	431,395.63	81,965.15	513,360.68
4.2.1	Obiect 01- TRONSON 1 - BD. 1 DECEMBRIE 1918	294,419.62	55,939.73	350,359.35
4.2.2	Obiect 02 - BIKE-SHARING	72,178.54	13,713.92	85,892.46
4.2.3	Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	40,202.56	7,638.49	47,841.05
4.2.4	Obiect 04 - SISTEM MANAGEMENT TRAFIC	24,594.81	4,673.01	29,267.82
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	6,727,301.40	1,278,187.27	8,005,488.67
4.3.1	Obiect 01- INFRASTRUCTURA MOBILITATE	2,687,600.00	510,644.00	3,198,244.00
4.3.2	Obiect 02 - BIKE-SHARING	3,315,458.00	629,937.02	3,945,395.02
4.3.3	Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	604,000.00	114,760.00	718,760.00

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL TG.MURES
Mai 2025

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public
TRONSON 1

FAZA PTH/DTAC (rev. 2025)

conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	4.3.4. Obiect 04 - SISTEM MANAGEMENT TRAFIC	120,243.40	22,846.25	143,089.65
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	2,528,896.00	480,490.24	3,009,386.24
	4.4.1. Obiect 01- TRONSON 1 - BD. 1 DECEMBRIE 1918	0.00	0.00	0.00
	4.4.2. Obiect 02 - BIKE-SHARING	2,528,896.00	480,490.24	3,009,386.24
	4.4.3. Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	0.00	0.00	0.00
	4.4.4. Obiect 04 - SISTEM MANAGEMENT TRAFIC	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
	4.5.1. Obiect 01 - TRONSON 1 - BD. 1 DECEMBRIE 1918	0.00	0.00	0.00
	4.5.2. Obiect 02 - BIKE-SHARING	0.00	0.00	0.00
	4.5.3. Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	0.00	0.00	0.00
	4.5.4. Obiect 04 - SISTEM MANAGEMENT TRAFIC	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	729,330.00	138,572.70	867,902.70
	4.6.1. Obiect 01 - TRONSON 1 - BD. 1 DECEMBRIE 1918	0.00	0.00	0.00
	4.6.2. Obiect 02 - BIKE-SHARING	729,330.00	138,572.70	867,902.70
	4.6.3. Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	0.00	0.00	0.00
	4.6.4. Obiect 04 - SISTEM MANAGEMENT TRAFIC	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		57,920,000.09	11,004,800.02	68,924,800.11
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	497,062.65	94,441.90	591,504.55
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	397,650.12	75,553.52	473,203.64
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	99,412.53	18,888.38	118,300.91
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	544,112.84	1,100.48	545,213.32
	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	244,691.29	0.00	244,691.29
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	48,938.26	0.00	48,938.26
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	244,691.29	0.00	244,691.29
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5,792.00	1,100.48	6,892.48
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3,143,179.14	597,204.04	3,740,383.18
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	100,000.00	19,000.00	119,000.00
Total capitol 5		4,284,364.63	711,746.42	4,996,101.05
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	3,186,561.65	605,446.71	3,792,008.36
Total capitol 7		3,186,561.65	605,446.71	3,792,008.36
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		70,796,144.75	13,348,986.53	84,145,131.28
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		48,938,257.02	9,296,268.82	58,236,525.84

Întocmit
Proiectant,



În prețuri PR CENTRU la data Aug 2023; 1 euro = 4.9308 Lei

Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

MUNICIPIUL T6 MURES

DEVIZUL OBIECTULUI
01: TRONSON 1 - BD. 1 DECEMBRIE 1918

FAZA PTH/DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)		
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	43.414.691,57	8.248.791,40	51.663.482,97
	4.1.1.1. Parte carosabila-Auto	9.248.859,63	1.757.283,33	11.006.142,96
	4.1.1.2. Parte carosabila-BUS	7.080.654,60	1.345.324,37	8.425.978,97
	4.1.1.3. Piste biciclete-Carosabil	1.852.687,04	352.010,54	2.204.697,58
	4.1.1.4. Piste biciclete-Trotuar	748.145,05	142.147,56	890.292,61
	4.1.1.5. Trotuare	14.980.042,51	2.846.208,08	17.826.250,59
	4.1.1.6. Drumuri laterale	1.346.935,00	255.917,65	1.602.852,65
	4.1.1.7. Parcuri	1.136.355,62	215.907,57	1.352.263,19
	4.1.1.8. Lucrări siguranța circulației	3.450.824,37	655.656,63	4.106.481,00
	4.1.1.9. Pod Poklos	2.874.015,48	546.062,94	3.420.078,42
	4.1.1.10. Aliniamente spatiu verde	696.172,27	132.272,73	828.445,00
4.1.2	Rezistență	44.852,25	8.521,93	53.374,18
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	3.685.971,37	700.334,56	4.386.305,93
	4.1.4.1. Rețele edilitare	1.735.817,58	329.805,34	2.065.622,92
	4.1.4.2. Rețea distribuție apă	1.950.153,79	370.529,22	2.320.683,01
TOTAL I - subcap. 4.1		47.145.515,19	8.957.647,89	56.103.163,08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	294.419,62	55.939,73	350.359,35
TOTAL II - subcap. 4.2		294.419,62	55.939,73	350.359,35
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.687.600,00	510.644,00	3.198.244,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		2.687.600,00	510.644,00	3.198.244,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		50.127.534,81	9.524.231,61	59.651.766,42

În prețuri PR CENTRU la data Aug 2023; 1 euro = 4.9308 Lei

Întocmit,
Proiectant,



Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

MUNICIPIUL TG. MURES

DEVIZUL OBIECTULUI

02: BIKE-SHARING

FAZA PTH/DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)		
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		0,00	0,00	0,00
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	72.178,54	13.713,92	85.892,46
TOTAL II - subcap. 4.2		72.178,54	13.713,92	85.892,46
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3.315.458,00	629.937,02	3.945.395,02
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	2.528.896,00	480.490,24	3.009.386,24
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	729.330,00	138.572,70	867.902,70
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		6.573.684,00	1.248.999,96	7.822.683,96
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		6.645.862,54	1.262.713,88	7.908.576,42

În prețuri PR CENTRU la data Aug 2023; 1 euro = 4.9308 Lei

Întocmit,
Proiectant,

Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

MUNICIPIUL TG. MURES

DEVIZUL OBIECTULUI
03: STATII AUTOBUZ

FAZA PTH/DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)		
1	2	lei	lei	lei
3			4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	78.719,97	14.956,79	93.676,76
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații - FO	4.193,04	796,68	4.989,72
TOTAL I - subcap. 4.1		82.913,01	15.753,47	98.666,48
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	40.202,56	7.638,49	47.841,05
TOTAL II - subcap. 4.2		40.202,56	7.638,49	47.841,05
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	604.000,00	114.760,00	718.760,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		604.000,00	114.760,00	718.760,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		727.115,57	138.151,96	865.267,53

În prețuri PR CENTRU la data Aug 2023; 1 euro = 4.9308 Lei

Întocmit,
Proiectant,

Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

MUNICIPIUL TG. MURES

DEVIZUL OBIECTULUI
04: SISTEM MANAGEMENT TRAFIC

FAZA PTH/DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		(fără TVA)		
1	2	lei	lei	lei
3			4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	96.965,48	18.423,44	115.388,92
	4.1.1.1 Control trafic-Lucrari civile	96.965,48	18.423,44	115.388,92
4.1.2	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	177.683,48	33.759,87	211.443,35
	Instalatii electrice	63.479,40	12.061,09	75.540,49
	Lucrari canalizatii	114.204,08	21.698,78	135.902,86
TOTAL I - subcap. 4.1		274.648,96	52.183,31	326.832,27
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	24.594,81	4.673,01	29.267,82
TOTAL II - subcap. 4.2		24.594,81	4.673,01	29.267,82
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	120.243,40	22.846,25	143.089,65
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		120.243,40	22.846,25	143.089,65
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		419.487,17	79.702,57	499.189,74

În prețuri PR CENTRU la data Aug 2023; 1 euro = 4.9308 Lei

Întocmit
Proiectant

