

OBIECTIV: „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – Puncte de reîncărcare vehicule electrice”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Municipiul Târgu Mureș

DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiții				
„Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – Puncte de reîncărcare vehicule electrice”				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
1	2	Lei	Lei	Lei
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	186.000,00	35.340,00	221.340,00
1.2.1	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.1	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.2	Amenajare locuri parcare - Stațiile de reîncărcare nr.2 și nr.3	10.000,00	1.900,00	11.900,00
1.2.3	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.4	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.4	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.5	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.5	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.6	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.6	Amenajare locuri parcare - Stațiile de reîncărcare nr.7 și nr.8	10.000,00	1.900,00	11.900,00
1.2.7	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.9	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.8	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.10	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.9	Amenajare locuri parcare - Stațiile de reîncărcare nr.11 și nr.12	10.000,00	1.900,00	11.900,00
1.2.10	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.13	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.11	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.14	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.12	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.15	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.13	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.16	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.14	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.17	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.15	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.18	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.16	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.19	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.17	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.20	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.18	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.21	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.19	Amenajare locuri parcare - Stațiile de reîncărcare nr.22 și nr.23	10.000,00	1.900,00	11.900,00
1.2.20	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.24	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.21	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.25	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.22	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.26	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.23	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.27	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.24	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.28	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.25	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.29	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.26	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.30	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.27	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.31	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.28	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.32	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.29	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.33	5.000,00	950,00	5.950,00
1.2.30	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.34	16.000,00	3.040,00	19.040,00
1.2.31	Amenajare locuri parcare - Stația de reîncărcare nr.35	5.000,00	950,00	5.950,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		186.000,00	35.340,00	221.340,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	362.865,00	68.944,35	431.809,35
2.1	Instalație de racordare conform ATR - Stația de reîncărcare nr. 1	2.200,00	418,00	2.618,00
2.2	Instalație de racordare conform ATR - Stația de reîncărcare nr. 2 și nr.3	147.540,00	28.032,60	175.572,60
2.3	Instalație de racordare conform ATR - Stația de reîncărcare nr. 4	19.100,00	3.629,00	22.729,00
2.4	Instalație de racordare conform ATR - Stația de reîncărcare nr. 5	15.740,00	2.990,60	18.730,60
2.5	Instalație de racordare conform ATR - Stația de reîncărcare nr. 6	10.700,00	2.033,00	12.733,00
2.6	Instalație de racordare conform ATR - Stația de reîncărcare nr. 7 și nr.8	2.200,00	418,00	2.618,00

2.7	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 9	18.750,00	3.562,50	22.312,50
2.8	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 10	2.200,00	418,00	2.618,00
2.9	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 11 și nr.12	61.800,00	11.742,00	73.542,00
2.10	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 13	2.200,00	418,00	2.618,00
2.11	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 14	2.200,00	418,00	2.618,00
2.12	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 15	2.200,00	418,00	2.618,00
2.13	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 16	2.200,00	418,00	2.618,00
2.14	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 17	2.200,00	418,00	2.618,00
2.15	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 18	2.200,00	418,00	2.618,00
2.16	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 19	2.200,00	418,00	2.618,00
2.17	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 20	2.200,00	418,00	2.618,00
2.18	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 21	30.140,00	5.726,60	35.866,60
2.19	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 22 și nr.23	2.200,00	418,00	2.618,00
2.20	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 24	2.200,00	418,00	2.618,00
2.21	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 25	2.200,00	418,00	2.618,00
2.22	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 26	2.200,00	418,00	2.618,00
2.23	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 27	2.200,00	418,00	2.618,00
2.24	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 28	2.200,00	418,00	2.618,00
2.25	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 29	2.200,00	418,00	2.618,00
2.26	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 30	2.200,00	418,00	2.618,00
2.27	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 31	2.200,00	418,00	2.618,00
2.28	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 32	8.495,00	1.614,05	10.109,05
2.29	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 33	2.200,00	418,00	2.618,00
2.30	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 34	2.200,00	418,00	2.618,00
2.31	Instalatie de racordare conform ATR - Statia de reincarcare nr. 35	2.200,00	418,00	2.618,00
TOTAL CAPITOLUL 2		362.865,00	68.944,35	431.809,35
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	26.000,00	4.940,00	30.940,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	570.000,00	108.300,00	678.300,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	160.000,00	30.400,00	190.400,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	100.000,00	19.000,00	119.000,00

3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	300.000,00	57.000,00	357.000,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	96.500,00	18.335,00	114.835,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	63.000,00	11.970,00	74.970,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	63.000,00	11.970,00	74.970,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate	3.500,00	665,00	4.165,00
TOTAL CAPITOLUL 3		692.500,00	131.575,00	824.075,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	541.310,11	102.848,92	644.159,03
4.1.1	Stația de reîncărcare nr.1 - Strada Moldovei	24.073,46	4.573,96	28.647,42
4.1.1.1	Instalația de utilizare	17.405,65	3.307,07	20.712,72
4.1.1.2	Refaceri	6.667,81	1.266,88	7.934,69
4.1.2	Stația de reîncărcare nr.2 și nr.3 - Strada Pasajul Padurii	22.003,33	4.180,63	26.183,96
4.1.2.1	Instalația de utilizare	20.151,71	3.828,82	23.980,53
4.1.2.2	Refaceri	1.851,62	351,81	2.203,43
4.1.3	Stația de reîncărcare nr.4 - Strada Burebista	9.609,60	1.825,82	11.435,42
4.1.3.1	Instalația de utilizare	9.344,74	1.775,50	11.120,24
4.1.3.2	Refaceri	264,86	50,32	315,18
4.1.4	Stația de reîncărcare nr.5 - Strada Ady Endre	9.609,60	1.825,82	11.435,42
4.1.4.1	Instalația de utilizare	9.344,74	1.775,50	11.120,24
4.1.4.2	Refaceri	264,86	50,32	315,18
4.1.5	Stația de reîncărcare nr.6 - Strada Gheorghe Marinescu	11.007,21	2.091,37	13.098,58
4.1.5.1	Instalația de utilizare	10.478,54	1.990,92	12.469,46
4.1.5.2	Refaceri	528,67	100,45	629,12
4.1.6	Stația de reîncărcare nr.7 și 8 - Strada Faget	20.611,24	3.916,14	24.527,38
4.1.6.1	Instalația de utilizare	19.642,86	3.732,14	23.375,00
4.1.6.2	Refaceri	968,38	183,99	1.152,37
4.1.7	Stația de reîncărcare nr.9 - Strada Uzinei	12.676,75	2.408,58	15.085,33
4.1.7.1	Instalația de utilizare	11.129,96	2.114,69	13.244,65
4.1.7.2	Refaceri	1.546,79	293,89	1.840,68
4.1.8	Stația de reîncărcare nr.10 - Strada Resita	18.040,36	3.427,67	21.468,03
4.1.8.1	Instalația de utilizare	16.715,73	3.175,99	19.891,72
4.1.8.2	Refaceri	1.324,63	251,68	1.576,31
4.1.9	Stația de reîncărcare nr.11 și nr.12 - Strada Gheorghe Marinescu, zona liceu	22.121,71	4.203,12	26.324,83
4.1.9.1	Instalația de utilizare	20.997,12	3.989,45	24.986,57
4.1.9.2	Refaceri	1.124,59	213,67	1.338,26
4.1.10	Stația de reîncărcare nr.13 - Strada Pacii	11.365,03	2.159,36	13.524,39
4.1.10.1	Instalația de utilizare	9.712,90	1.845,45	11.558,35
4.1.10.2	Refaceri	1.652,13	313,90	1.966,03
4.1.11	Stația de reîncărcare nr.14 - Strada Apicultorilor	10.106,84	1.920,30	12.027,14
4.1.11.1	Instalația de utilizare	9.274,65	1.762,18	11.036,83
4.1.11.2	Refaceri	832,19	158,12	990,31
4.1.12	Stația de reîncărcare nr.15 - Strada Petru Dobra	13.813,69	2.624,60	16.438,29
4.1.12.1	Instalația de utilizare	10.589,39	2.011,98	12.601,37
4.1.12.2	Refaceri	3.224,30	612,62	3.836,92
4.1.13	Stația de reîncărcare nr.16 - Strada Carpati	15.157,96	2.880,01	18.037,97
4.1.13.1	Instalația de utilizare	11.027,64	2.095,25	13.122,89
4.1.13.2	Refaceri	4.130,32	784,76	4.915,08
4.1.14	Stația de reîncărcare nr.17 - Strada Ramurele	20.661,35	3.925,66	24.587,01
4.1.14.1	Instalația de utilizare	16.435,35	3.122,72	19.558,07
4.1.14.2	Refaceri	4.226,00	802,94	5.028,94
4.1.15	Stația de reîncărcare nr.18 - Strada Ramurele	24.009,30	4.561,77	28.571,07
4.1.15.1	Instalația de utilizare	14.095,38	2.678,12	16.773,50
4.1.15.2	Refaceri	9.913,92	1.883,64	11.797,56
4.1.16.1	Stația de reîncărcare nr.19 - Strada Magurei	15.157,96	2.880,01	18.037,97
4.1.16.2	Instalația de utilizare	11.027,64	2.095,25	13.122,89
4.1.16	Refaceri	4.130,32	784,76	4.915,08
4.1.17	Stația de reîncărcare nr.20 - Strada Decebal	9.826,77	1.867,09	11.693,86
4.1.17.1	Instalația de utilizare	9.598,92	1.823,79	11.422,71

4.1.17.2	Refaceri	227,85	43,29	271,14
4.1.18	Stația de reîncărcare nr.21 - Strada Stefan Cicio Pop	18.950,90	3.600,67	22.551,57
4.1.18.1	Instalatia de utilizare	12.342,39	2.345,05	14.687,44
4.1.18.2	Refaceri	6.608,51	1.255,62	7.864,13
4.1.19	Stația de reîncărcare nr.22 și nr.23 - Strada Muntenia	68.352,45	12.986,97	81.339,42
4.1.19.1	Instalatia de utilizare	38.611,84	7.336,25	45.948,09
4.1.19.2	Refaceri	29.740,61	5.650,72	35.391,33
4.1.20	Stația de reîncărcare nr.24 - Strada Ceahlau	13.813,69	2.624,60	16.438,29
4.1.20.1	Instalatia de utilizare	10.589,39	2.011,98	12.601,37
4.1.20.2	Refaceri	3.224,30	612,62	3.836,92
4.1.21	Stația de reîncărcare nr.25 - Strada Mihai Viteazul	12.244,36	2.326,43	14.570,79
4.1.21.1	Instalatia de utilizare	11.395,77	2.165,20	13.560,97
4.1.21.2	Refaceri	848,59	161,23	1.009,82
4.1.22	Stația de reîncărcare nr.26 - Strada Closca	11.816,60	2.245,15	14.061,75
4.1.22.1	Instalatia de utilizare	10.164,47	1.931,25	12.095,72
4.1.22	Refaceri	1.652,13	313,90	1.966,03
4.1.23	Stația de reîncărcare nr.27 - Strada Avram Iancu	14.416,21	2.739,08	17.155,29
4.1.23.1	Instalatia de utilizare	12.095,45	2.298,14	14.393,59
4.1.23.2	Refaceri	2.320,76	440,94	2.761,70
4.1.24	Stația de reîncărcare nr.28 - Strada Ion Buteanu (langa piata)	13.547,09	2.573,95	16.121,04
4.1.24.1	Instalatia de utilizare	11.612,70	2.206,41	13.819,11
4.1.24.2	Refaceri	1.934,39	367,53	2.301,92
4.1.25	Stația de reîncărcare nr.29 - Strada Ion Butanu	13.547,09	2.573,95	16.121,04
4.1.25.1	Instalatia de utilizare	11.612,70	2.206,41	13.819,11
4.1.25.2	Refaceri	1.934,39	367,53	2.301,92
4.1.26	Stația de reîncărcare nr.30 - Aleea Covasna	23.110,08	4.390,92	27.501,00
4.1.26.1	Instalatia de utilizare	16.922,91	3.215,35	20.138,26
4.1.26.2	Refaceri	6.187,17	1.175,56	7.362,73
4.1.27	Stația de reîncărcare nr.31 - Strada Brasovului (CT)	19.677,34	3.738,69	23.416,03
4.1.27.1	Instalatia de utilizare	15.036,97	2.857,02	17.893,99
4.1.27.2	Refaceri	4.640,37	881,67	5.522,04
4.1.28	Stația de reîncărcare nr.32 - Strada Brasovului	20.386,23	3.873,38	24.259,61
4.1.28.1	Instalatia de utilizare	14.971,88	2.844,66	17.816,54
4.1.28.2	Refaceri	5.414,35	1.028,73	6.443,08
4.1.29	Stația de reîncărcare nr.33 - Strada Rozmarinului	19.259,78	3.659,36	22.919,14
4.1.29.1	Instalatia de utilizare	16.276,81	3.092,59	19.369,40
4.1.29.2	Refaceri	2.982,97	566,76	3.549,73
4.1.30	Stația de reîncărcare nr.34 - Strada Baneasa	11.336,88	2.154,01	13.490,89
4.1.30.1	Instalatia de utilizare	10.990,99	2.088,29	13.079,28
4.1.30.2	Refaceri	345,89	65,72	411,61
4.1.31	Stația de reîncărcare nr.35 - Strada Lalelelor	10.999,25	2.089,86	13.089,11
4.1.31.1	Instalatia de utilizare	10.692,32	2.031,54	12.723,86
4.1.31.2	Refaceri	306,93	58,32	365,25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	18.574,86	3.529,22	22.104,08
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.839.269,02	539.461,11	3.378.730,14
4.3.1	Deviz: SR1 - SR35	2.839.269,02	539.461,11	3.378.730,14
4.3.1.1	SR1	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.2	SR2	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.3	SR3	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.4	SR4	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.5	SR5	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.6	SR6	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.7	SR7	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.8	SR8	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.9	SR9	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.10	SR10	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.11	SR11	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.12	SR12	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.13	SR13	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.14	SR14	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.15	SR15	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.16	SR16	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.17	SR17	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.18	SR18	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.19	SR19	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.20	SR20	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.21	SR21	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.22	SR22	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.23	SR23	124.550,54	23.664,60	148.215,15

4.3.1.24	SR24	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.25	SR25	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.26	SR26	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.27	SR27	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.28	SR28	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.29	SR29	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.30	SR30	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.31	SR31	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.32	SR32	29.550,54	5.614,60	35.165,15
4.3.1.33	SR33	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.34	SR34	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.3.1.35	SR35	124.550,54	23.664,60	148.215,15
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	540.730,98	102.738,89	643.469,86
4.6.1.	Aplicatie operare/monitorizare stații SR1 - SR35	540.730,98	102.738,89	643.469,86
TOTAL CAPITOLUL 4		3.939.884,97	748.578,14	4.688.463,11
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	10.000,00	1.900,00	11.900,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	5.000,00	950,00	5.950,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	5.000,00	950,00	5.950,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	14.251,25	2.707,74	16.958,99
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	5.568,75	1.058,06	6.626,81
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.113,75	211,61	1.325,36
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	5.568,75	1.058,06	6.626,81
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.000,00	380,00	2.380,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	227.211,25	43.170,14	270.381,39
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.521,01	478,99	3.000,00
TOTAL CAPITOLUL 5		253.983,51	48.256,87	302.240,37
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	33.412,50	6.348,37	39.760,87
6.2	Probe tehnologice și teste	22.275,00	4.232,25	26.507,25
TOTAL CAPITOLUL 6		55.687,50	10.580,62	66.268,12
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		5.490.920,98	1.043.274,99	6.534.195,96
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		1.113.749,97	211.612,49	1.325.362,46

Data,
Septembrie 2024

Beneficiar,
Municipiul Târgu Mureș

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.

