



Divizia Linii – Serviciul Linii
 Nr. 210/1/367/25.05.2026

CENTRALIZATOR

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii pentru eliminarea restricțiilor de viteză pe linia 316 între stațiile Reghin – Tg. Mureș – Luduș, km 249+100 – 323+400, aferente proiectului „Introducerea și, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren Metropolitan Mureș”

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA (21%) | Valoare cu TVA |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1. | Construcții și instalații | | | |
| 4.1.1 | Suprastructura CF | 414.136.176,11 | 86.968.596,98 | 501.104.773,09 |
| 4.1.2 | Îmbunătățire capacitate portantă | 15.326.759,69 | 3.218.619,53 | 18.545.379,22 |
| 4.1.3 | Protecții instalații semnalizare | 6.632.532,54 | 1.392.831,83 | 8.025.364,37 |
| 4.1.4 | Lucrări de artă | 719.464,66 | 151.087,58 | 870.552,24 |
| 4.1.5 | Treceri la nivel, peroane și clădiri | 100.408.767,59 | 21.085.841,19 | 121.494.608,78 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 537.223.700,59 | 112.816.977,12 | 650.040.677,71 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1. | Organizare de șantier | | | |
| 5.1.1. | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 4.835.116,22 | 1.015.374,41 | 5.850.490,63 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 537.235,14 | 112.819,38 | 650.054,51 |
| 5.2. | Cheltuieli Diverse și neprevăzute 5% | 27.130.374,37 | 5.697.378,62 | 32.827.752,99 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 32.502.725,73 | 6.825.572,40 | 39.328.298,14 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Probe tehnologice și teste | 11.435,47 | 2.401,45 | 13.836,92 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 11.435,47 | 2.401,45 | 13.836,92 |
| CAPITOLUL 7 | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | | | | |
| 7.1. | Cheltuieli aferente marjei de buget 5% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 27.102.940,84 | 5.691.617,58 | 32.794.558,42 |
| 7.2. | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 51.676.903,56 | 10.852.149,75 | 62.529.053,31 |
| | TOTAL CAPITOL 7 | 78.779.844,41 | 16.543.767,33 | 95.323.611,73 |
| TOTAL GENERAL | | 648.517.706,21 | 136.188.718,30 | 784.706.424,51 |
| | din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 542.058.816,81 | 113.832.351,53 | 655.891.168,35 |

Șef Divizie Linii
 Gheorghe BOACĂ



Șef Serviciu Linii
 Constantin ȚIONEGEL