

Proiectant,  
S.C. ARHIGRAF S.R.L.  
Nr.inreg.Reg.Com: J26/728/1994  
CUI: RO6030957

Investitia:  
MODERNIZARE CLADIRE SEDIUL PRIMARIEI PRIN EXTINDERE, AMENAJARE SALA DE SEDINTE SI MANSARDARE BIROURI IN VOLUMUL PODULUI EXISTENT

a). Modernizare cladire si mansardare partiala in volumul podului existent pentru amenajare sala de sedinte, spatii intruniri si anexe

**DEVIZUL**  
**obiectului 01 Modernizare si extindere cladire**

SCENARIUL 1

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)		cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1.807,13	343,36	2.150,49
4.1.2.	Rezistenta	850.920,07	161.674,81	1.012.594,88
4.1.3.	Arhitectura	8.498.478,36	1.614.710,89	10.113.189,25
4.1.4.	Instalatii	<b>6.209.043,14</b>	<b>1.179.718,20</b>	<b>7.388.761,34</b>
4.1.4.1	Instalatii sanitare	335.575,75	63.759,39	399.335,14
4.1.4.2	Instalatii stingere incendiu	204.711,86	38.895,25	243.607,12
4.1.4.3	Instalatii termice/climatizare	2.175.311,36	413.309,16	2.588.620,52
4.1.4.4	Instalatii ventilare	213.981,84	40.656,55	254.638,38
4.1.4.5	Instalatii gaze naturale	5.030,54	955,80	5.986,34
4.1.4.6	Instalatii electrice	2.709.065,32	514.722,41	3.223.787,73
4.1.4.7	Instalatii curenti slabi (date, supraveghere video, detectie incendiu, antifractie, control acces)	565.366,47	107.419,63	672.786,10
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>15.560.248,70</b>	<b>2.956.447,25</b>	<b>18.516.695,95</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	154.202,05	29.298,39	183.500,44
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>154.202,05</b>	<b>29.298,39</b>	<b>183.500,44</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.260.887,55	239.568,63	1.500.456,18
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	1.684.603,20	320.074,61	2.004.677,81
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6</b>		<b>2.945.490,75</b>	<b>559.643,24</b>	<b>3.505.133,99</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>18.659.941,50</b>	<b>3.545.388,88</b>	<b>22.205.330,38</b>

Data:  
dec.2017

Intocmit,  
ing. Covaci Aurora

Beneficiar/Investitor,  
MUNICIPIUL TIRGU MURES