
TVA

1 3 4 5 6 7

1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 3,000 0,679 0,720 3,720 0,841
3.3 85,000 19,224 20,400 105,400 23,838
3.3.1 30,000 6,785 7,200 37,200 8,413
3.3.2 30,000 6,785 7,200 37,200 8,413
3.3.3 25,000 5,654 6,000 31,000 7,011
3.4 5,000 1,131 1,200 6,200 1,402
3.5 128,000 28,949 30,720 158,720 35,897
3.6 240,000 54,280 57,600 297,600 67,307
3.6.1. 120,000 27,140 28,800 148,800 33,654
3.6.2. 120,000 27,140 28,800 148,800 33,654

461,000 104,263 110,640 571,640 129,286

4.1. 16.428,667 3.715,632 3.942,880 20.371,547 4.607,384

4.1.1 16.428,667 3.715,632 3.942,880 20.371,547 4.607,384

4.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 30,000 6,785 7,200 37,200 8,413

4.5.1 30,000 6,785 7,200 37,200 8,413

16.458,667 3.722,417 3.950,080 20.408,747 4.615,797

5.1 73,026 16,516 17,526 90,552 20,480

5.1.1 23,650 5,349 5,676 29,326 6,633

5.1.2 49,376 11,167 11,850 61,226 13,847

5.2 180,975 40,931 0,000 180,975 40,931

5.2.1 98,714 22,326 0,000 98,714 22,326

5.2.2. 82,262 18,605 0,000 82,262 18,605

5.3 164,587 186,121 197,504 1.020,437 230,790

418,588 243,568 215,030 1.291,965 292,201

6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

17.338,255 4.070,248 4.275,750 22.272,352 5.037,284

16.452,317 3.720,981 3.948,556 20.400,873 4.614,016

                                  INTOCMIT

                 S.C. MEDIA MARKETING S.R.L.

                                                            ing. Paizs Krisztina

 Lucrări de construcţii: 

TOTAL CAPITOLUL  4

TOTAL CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 6

Cheltuieli conexe organizării şantierului: 

Alte cheltuieli

Organizare de şantier

Probe tehnologice şi teste

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cota aferenta ISC: (0,5%+0,1%)

TOTAL CAPITOLUL  5

Pregatirea personalului de exploatare

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

Cota aferenta CSA: 0,5%

TOTAL GENERAL

Din care C+M

Structura Devizului General aprobata prin HG Nr. 28 din 09.01 2008 publicata in MO nr. 48  din 22 ian. 2008

Dotari 

CAPITOLUL 5 

TOTAL CAP. 3

Organizarea procedurilor de achiziţie 

Indicatoare rutiere

Utilaje fara montaj si echip.de transp.

Utilaje,echip.tehn.si functionale cu montaj

Montaj utilaje tehnologice 

Strazi si drumuri comunale

CAPITOLUL 4

Construcţii şi instalaţii, din care

Asistenţă tehnică proiectant
Asistenţă tehnică diriginte de şantier

Proiectare si inginerie

Asistenţă tehnică
Consultanţă

Verificarea tehnica a proiectului

CAPITOLUL 3

TOTAL CAP. 2

P.T. - D.D.E. - C.S.

Studii de teren

Cheltuieli pentru investiţia de bază

DEVIZ GENERAL 

în mii lei / mii euro la cursul 4,4215 lei/ euro din data de 22.09.2015 (curs BNR )

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

2

 Mii euroMii lei

Valoare fara TVA
Nr.

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 1

privind cheltuielile necesare realizării investitiei

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

MODERNIZARE STR. GH. DOJA (INTRE STR. RECOLTEI - P-ȚA TRANDAFIRILOR)

Obţinerea terenului

Mii lei  Mii euro

Valoare cu  TVA

Amenajarea terenului

Mii lei

TOTAL CAP. 1

D.A.L.I. 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Taxe obţinere de avize, acorduri si autorizatii

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

la starea iniţială

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului


