PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU-MURES
ROMANIA — Tirgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3
Tel : 40-265-268.330 @ Fax: 00-40-265-267.772
DIRECTIA TEHNICA
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CAJET DE SARCINI

INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentele achizitiei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se va elabora propunerea tehnici si
financiard. Oferta prezentatd va fi considerati conformd in mésura in care
propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.
Propunerea tehnicd care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevdzute in
prezentul Caiet de Sarcini va fi declaratd neconformé .
Autoritatea contractanti va declara neconformi oferta care nu indeplineste
cerintele impuse prin Caietul de Sarcini.
Ofertantul suporti toate cheltuielile datorate elaboririi si prezentirii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.
1. DATE GENERALE:
2.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiei tehnice:
Studiu de trafic,Expertizi tehnica, DALI pentru ,,Modernizare strada
Prutului ”
2.2. Faza de proiectare: DALI
2.3. Ordonator principal de credite: Municipiul Tirgu Mures

2.4. Persoana juridici achizitoare: Municipiul Tirgu Mures
2.5. Amplasament: Strada Prutului, face legdtura din strada Dezrobirii si strada
Casinului fiind consideratd zond defavorizatd conform Atlasului Zonelor Urbane
Marginalizate din Romania

3. OBIECTUL ACHIZITIEIL:

Atribuirea Contractului de servicii ,,Studiu de trafic. Expertizi tehnici, DALI
pentru Modernizare Strada Prutului
cod CPV: 79314000 - 8 - studiu de fezabilitate —Cod principal
79311100 - 8 - servicii de elaborare studii
71319000 -7 —expertizd tchnici




La elaborarea DALI se vor respecta toate cerintele legislatiei in vigoare din
domeniu:

Legea nr. 10/1995, republicatd, privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 50/1991, republicat3, privind autorizarea executirii lucrdrilor de
constructii, cu modificdrile §i completdrile ulterioare,

Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si completdrile
ulterioare,

HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receplie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la  atribuirea contractului de achizitie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completérile ulterioare,

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului
European in domeniul achizitiilor publice, proiectérii $i constructiilor,

Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteazd, executd i verificd instalatii
electrice,

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri, etc., necesare
realizirii unui proiect tehnic corect §i complet care s ndeplineasca conditiile
de aprobare si care poate fi implementat.

4. INFORMATII GENERALE:

4.1.

Informatii privind regimul juridic al terenului: Strada Prutului este

proprietatea Municipiului Tirgu Mures, inscris in Cartea Alba la pagina 26 cu
numérul de ordine 71.

4.2. Date privind functionalitatea:



Strada Prutului face legitura intre strada Dezrobirii si strada Casinului fiind
considerati zond defavorizatd conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din
Roménia. In zona propusi existd retele de apa si canalizare (LEA), de gaze si
telecomunicatii.

4.3. Necesitatea si oportunitatea lucrarii:

Pentru realizarea lucririi se va redimensiona partea carosabild si trotuarele,

respectindu-se normativele in vigoare.

Prin asfaltarea strizii, si realizarea trotuarelor se va ridica confortul traficului
auto si pietonal canalizarca apei pluviale, respectiv ridicarea potentialului de
utilizare a zonei. Obiectivul principal este ridicarea potentialului de utilizare a
zonei.

5. SERVICIILE CARE SE ACHIZITIONEAZA:

Elaborarea documentatiei tehnice:

Studiu de trafic, Expertiza tehnica, DALI pentru ,,Modernizare strada
Prutului”

Documentatia FAZA DALI va fi realizatd conform Temei de proiectare si
se vor aplica prevederile Legii nr. 10/1995, republicatid cu modificarile ulterioare si
a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitdtii in constructii i in
functie de importanta contructiei se vor prevedea mdsurile necesare pentru
realizarea urmatoarelor cerinte: rezistentd, stabilitate, sigurantd in exploatare,
refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatiei se vor respecta prevederile legii nr.
50/1991 ,republicatd modificat si completata ulterior

Documentatia se va Intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Drepturile de proprietate intelectuali asupra documentatiei de
proiectare se transferi integral beneficiarului odat2 cu receptia
documentatiei.

Vor fi prezentate astfel:

A. PIESE SCRISE:

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitil

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)

1.4.Beneficiarul investitiei

1.5.Elaboratorul documnetatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existentd si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de
investitii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale i financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor



2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
b) Relatii cu zone invecinate, accese existente $i/sau céi de acces posibile;
¢) Datele seismice si climatice
d) Studii de teren
(i) Studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform
reglementirilor tehnice in vigoare;
(i1) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate a terenului, hidrografice, hidrogeotehnice, dupa caz;
¢) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
f) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditionarilor specifice Tn cazul existentei unor zone protejate
3.2. Regimul juridic:
a) Natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemtiune;
b) Destinatia constructiei existente
¢) Includerea constructiei csistente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si In
zone construite preotejate, dupd caz;
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documntatiile de urbanism dupi caz
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) Categoria si clasa de importanti;
b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;
¢) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d) Suprafata construita;
¢) Suprafata construitd desfagurata
f) Valoarea de inventar a constructiei;
g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo- istoric in cazul imobilelor
care beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectic ale monumentelor istorice sau In zone construite protejate.
Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradiri produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, taséri diferentiate,
cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initiala
gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.



3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostie, din punctul
de vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile potrivit legii.
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.
4. Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz ale auditului energetic
a) Clasa de risc seismic
b) Prezentarea a minim doui solutii de interventie
¢) Solutiile tehnice si masurile propuse de expertul tehnic si, dupd caz, auditoul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a luzcerérilor de
interventii;
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate
5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minim dous) si
analiza acestora
5.1.8olutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:
a) Descierea principalelor lucriri de interventie pentru:
- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural;
- Protejarea, repararea elementelor nestructurale si sau restaurarea elementelor
arhitecturale
- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
b) Descierea, dupi caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa debrangdri/brangiri, finisaje, imbunititirea terenului de fundare
c) Analiza vulnerabilitatilor cauzete de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia
d) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimiri privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- Costurile estimative pentru realizarea investitiei, cu luarea In considerare a
costurilor unor investitii similare
- Costurile estimative de operare pe durata normald de viatd/amortizare a
investitiei
5.5. Sustenabilitatea realizarii obiectivalui de investitii:
a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
b) Estimdri privind forta de munca ocupat prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si
a siturilor protejate, dupa caz;
dYmpactul obicctivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreazd, dupa caz.



5.6.Analiza financiard si economici afereptd realizarii lucrarilor de
interventie
a)Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta;

b) Analiza cererii de bunuri $i servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

¢) Analiza financiara, sustenabilitatea financiara,

d) Analiza economic3; analiza cost eficacitate;

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ii) optim(a), recomandat(a)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitétii si riscurilor

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general; Devizul general §i pe obiecte vor avea forma
conform HGR nr. 967/29.11.2016, Anexele 7 si 8.

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacititi fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de mnvestitii §i,
dupi caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare;

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

6.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurérii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere a propunerilor
tehnice.

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

7.3.Actu] administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

7.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii
capacitatii existente

7.5.Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
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7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupid caz, In functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

8. Implementarea investitiei

8.1.Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

8.2.Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

8.3.Strategia de exploatare/operare $i intretinere: etape, metode 1 resurse nécesare

8.4.Recomandari privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale

8. 5. Concluzii si recomandéri

B. PIESE DESENATE:

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele
desenate se vor prezenta la scari relevante In raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

a) Plan de amplasare in zona;

b) Plan de situatie;

¢) Planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd cotate, scheme
de principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale,
izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

d)Planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,
planuri specifice, dupa caz.

9. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE REALIZARE:

Toati documentatia se va preda prin proces-verbal de predare-primire, in
format original in 5(cinci) exemplare si pe suport electronic (CD, DVD, BD, flash
disc) in format original Word, Excel, Autocad, etc., dar si in format PDF pentru
toate fisierele. Documentatia va fi insusitd, semnata si stampilaté prin grija
prestatorului. Documentatia va contine i planul de securitate si s@natate comform
HG nr. 300/2006.

Dupi predarea intregii documentatii FAZA DALI si a avizelor solicitate,
aceasta va fi avizatd de comisia Tehnico-Economici a Municipiului Tirgu Mures,
si va fi aprobatd prin Hotérare a Consiliului Local al Municipiului Tirgu Mures.

Durata contractului: pana in data de 31.12.2017.

Termene de finalizare:

- Expertiza tehnicd, Studiu de trafic DALIL: 95 de zile calendaristice de la

semnarea contractului de prestéri servicii:

Etape de realizare:
- 7 zile — predare studiu de trafic si geotehnic respectiv expertiza tehnici;



- 2 zile — verificare expertizi,

-20 zile — predare documentatie;

- 3 zile — la dispozitia beneficiarului pentru verificare documentatie;

- 3 zile — eventuale refaceri conform obiectiunilor beneficiarului.

Dupi sustinere in CTE, in termen de 60 de zile, se va efectua prezentarea si
susfinerea documentatiei complete in Comisiile de specialitate si in plenul
Consilinlui Local al Municipiului Tirgu Mures.

Neprezentarea in sedintele CTE, Comisii de specialitate sau a Consiliului
Local duce la rezilierea unilaterald a Contractului fira preaviz sau notificare.

MECANISME DE PLATA iN CADRUL CONTRACTULUI:

-Se va retine garantia de buni exécutie in cuantum de 10% din valoarea
contractului fard TVA, cara va fi valabild pind la 31.12.2017
-Modalititi de plata:
-50% din valoare contract dupa obtinerea avizului CTE
- 50% dupi sustinerea in sedintele comisiilor de specialitate, si a
Consiliului Local al Municipiului Tirgu Mures, respectiv intocmirea procesulul
verbal de receptie la terminarea lucrérilor

CONDITII PENTRU OFERTANTI:

- Si predea documentatia si sd o sustini din punct de vedere tehnico-economic
in fata CTE, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Tirgu Mures, si in cadrul Sedintei de Consiliu Local al Municipiului Tirgu Mures.

- In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este Indreptitit de a deduce din
pretul contractului, ca penalititi, o sumé echivalentid cu un procent de 0,1% din

valoarea contractului fard TV A, pentru fiecare zi de intarziere

- Pe parcursul deruldrii contractului proiectantul se va prezenta la sediul
beneficiarului in fiecare zi de vineri, ora 9:00, pentru a prezenta un raport de progres
si pentru a discuta solutiile propuse. Pana la finalizarea expertizei este obligatorie si
prezenta expertului tehnic in domeniul drumuri si poduri. Toate intdlnirile vor fi
consemnate prin minute de sedintd. Lipsa acestor persoane va fi penalizata cu 2.000
lei/sedinta.

- Oferta financiara va fi prezentata pentru tot obiectul contractului: Studiu de
trafic, Expertiza tehnicid, DALI pentru ,,Modernizare strada Prutului”.



- Pentru indeplinirea contractului ofertantii vor trebui sa facad dovada cd
dispun de:
- proiectant, specializare CFDP
- topometrist autorizat OCPI
- inginer geodez
- expert tehnic in domeniul drumuri si poduri

Tema de proiectare face parte integranta din Caietul de Sarcini.

DIRECTOR EXEC. ..
ing. Racz Juci

intocmﬁ_gt: Simon Stefan




