PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU-MURES
ROMANIA - Tirgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3
Tel : 40-265-268.330 ¢ Fax: 00-40-265-267.772
DIRECTIA TEHNICA

Nr. /

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE:

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentele achizitiei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si
financiara. Oferta prezentatd va fi consideratd conforma in masura in care
propunerea tehnica va fi intocmitd cu respectarea cerintelor din Caietul de
Sarcini.

Propunerea tehnicd care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in
prezentul Caiet de sarcini va fi declarata neconforma .

Autoritatea contractanta va declara neconforma ofertanta care nu
indeplineste cerintele impuse prin Caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE:
2.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiei tehnice:
,,Studiu de trafic,Expertiza tehnica, DALI pentru ,,Modernizare strada
Dezrobirii”.

2.2. Faza de proiectare: DALI.
2.3. Ordonator principal de credite: Municipiul Tirgu Mures.

2.4. Persoana juridica achizitoare: Municipiul Tirgu Mures.



2.5. Amplasament: mun. Tg. Mures, str. Dezrobirii.

3. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Atribuirea Contractului de servicii ,,Studiu de trafic,Expertiza tehnica, DALI
pentru ,,Modernizare strada Dezrobirii”.

- cod CPV: 79314000-8- - studii de fezabilitate
73111008-8 — elaborare studii
71319000-7 — serevicii de expertiza

La elaborarea DALI se vor respecta toate cerintele legislatiei in vigoare din

domeniu:

. Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

= Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

. Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

= HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investifii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,

= HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare,

= Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare,

» Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare,

= HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarca Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare,

= Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului
European in domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor,

* Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteazd, execute si verifica
instalatii electrice,

= Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare



realizarii unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca
conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

4. INFORMATII GENERALE:
4.1. Informatii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului
Tirgu Mures. Imobilul este inscris in C.F. nr. , si a mun. Tg. Mures, Nr.
cadastral .
4.2. Date privind functionalitatea:

Strada are o lungime de 1285 m, partea carosabild o latime de 9-10 m,
fiind incadrata de trotuare cu latime de 1,8-2,0 m . Traficul rutier se desfasoara pe
cate o banda de circulatie, iar cel pietonal pe trotuarele existente. Strada face
legatura dinspre DN15(E60), respectiv str .Gh. Doja spre intrarile AZOMURES,
depozitele de pe str. Libertatii si Depozitelor, spre firme de constructii si multe
locuinte, toate aflate in zona defavorizati a municipiului. In urma traficului greu
si a lipsei lucrarilor de intrefinere si reparatii atat carosabilul, cat si trotuarele
necesitd executarea unor lucrari de modernizare, pentru a corespunde actualelor
cerinte pentru desfasurarea traficului.

4.3. Necesitatea si oportunitatea lucrarii:

Pentru realizarea lucrarii se vor redimensiona partea carosabild si trotuarele,
respectandu-se normativele in vigoare. Se propune a se proiecta partea carosabild
cu doud benzi de circulatie parcare longitudinala pe partea dreapta. De asemenea
este necesard redimensionarea trotuarelor, si unde permite amplasamentul
proiectarea pistei de biciclete.

5. SERVICIILE CARE SE ACHIZITIONEAZA:
Elaborarea documentatiei tehnice:

,,Studiu de trafic,Expertiza tehnici, DALI pentru ,,Modernizare strada

Dezrobirii”

Documentatia faza DALI va fi realizata conform Temei de proiectare si se vor aplica
prevederile Legii nr. 10/1995,republicata cu modificarile ulterioare si a regulamentelor
referitoare la instituirea sistemului calitdii in constructii si in functie de importanta
contructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte:
rezistenta, stabilitate ,sigurantad in exploatare, refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatiei se vor respecta prevederile legii nr. 50/1991 republicata
modificata si completata ulterior , Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare | etc.

Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.



Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare se
transfera integral beneficiarului odata cu receptia documentatiei.

% Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii poate
fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii
propus.

Documeentatia va contine:

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse

prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,

suprafata terenului, dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces

posibile;

c) dateleseismic si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare;

(i1) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrologice,
hidrogeotehnice, dupa caz;

e)situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,

drept de preemptiune;



b) destinatia constructiei existente;
c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si
In zone construite protejate, dupa caz;
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici
3.4. a) categoria si clasa de importanta;
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
c) an/ani/perioade de construire
pentru fiecare corp de constructie;
d) suprafata construita;
e) suprafataconstruita desfasurata;
f) valoarea de inventar a constructiei;
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
3.5.Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnica.
3.6.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz. o _ -
4. Concluziile expertizei tghmce si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare®’:

Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor
constructive ce utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente
istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza
compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice
functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a)clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c)solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si

analiza detaliata a acestora



5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic

al constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica
de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului
de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

c)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie.

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

-costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare;

-costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a

investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a)impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza

de realizare, in faza de operare;

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de

interventie:



a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
Investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a

analizei financiare si economice: fonduri

proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica



7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

c)raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele
desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

1. Constructia existenta:

a)plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c)releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni,

fatade, cotate;

d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente
istorice si in zonele de protectie aferente.

2.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):

a)plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate,
scheme de principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale,
izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,

planuri specifice, dupa caz.

6. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE REALIZARE:

Toata documentatia se va preda prin proces-verbal de predare-primire, in format
original Tn 5(cinci) exemplare si pe suport electronic (CD, DVD, BD, flash disc) in
format original Word, Excel, Autocad, etc., dar si in format PDF pentru toate fisierele.
Documentatia va fi insusita, semnata si stampilata prin grija prestatorului.
Documentatia va contine si planul de securitate si sanatate comform HG nr. 300/2006.

Dupa predarea intregii documentatii faza DALI si a avizelor solicitate, aceasta
va fi avizata de comisia Tehnico-Economica a mun. Tg. Mures, si va fi aprobata prin
Hotarare a Consiliului Local al mun. Tg. Mures.

Durata contractului: pana in data de 31.12.2017.



Termene de finalizare:
- Expertiza tehnica, Studiu de trafic DALI: 107 de zile de la emiterea
Ordinului de incepere:
Etape de realizare:
- 37 de zile — predare documentatie;
- 5 zile — la dispozitia beneficiarului pentru verificare documentatie;
- 5 zile — eventuale refaceri conform obiectiunilor beneficiarului.

in termen de 60 de zile, de la predarea documentatiei, mentionati ijn
procesul-verbal de predare-primire, beneficiarul, de comun acord cu
prestatorul de sevicii, vor intocmi un grafic privind sustinerea documentatiei
complete in CTE, comisii de specialitate si in plenul Consiliului Local al mun.
Tg. Mures.

Neprezentarea in seditele CTE, Comisii de specialitate sau a
Consiliului Local duce la rezilierea unilaterala a contrctului fara preaviz sau
notificre.

7. CONDITII PENTRU OFERTANTI:

- sa predea documentatia si sa o sustind din punct de vedere tehnico-
economic in fata CTE, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
mun. Tg. Mures, si in cadrul Sedintei de Consiliu Local al mun. Tg. Mures.

- 1n cazul in care executantul, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul este indreptatit s sa aplice penalitati
in valoare de 0,1% din valoarea contractului fara TVA, pentru fiecare zi de
intarziere.

- Se va retine garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea
contractului fara TVA, care va fi valabila pana in data de 31.12.2017 .
- Modalitati de plata:
- 50% din valoare contract dupa obtinerea avizului CTE
- 50% dupa sustinerea in sedintele comisiilor de specialitate, si a
Consiliului Local al mun. Tg. Mures, respectiv , respectiv predarea si
insusirea/aprobarea documentatiei tehnico-economice .
- pe parcursul derularii contractului proiectantul se va prezenta la sediul

beneficiarului saptdmanal, la ziua si ora stabilitd de comun acord de catre
beneficiar §i prestatorul de servicii, in vederea prezentarii unui raport de progres $i
pentru a discuta solutiile propuse, intocmindu-se in acest sens un document care va
deveni anexa la Caietul de sarcini. Pana la finalizarea expertizei este obligatorie si



prezenta expertului tehnic in domeniul drumuri si poduri. Toate intalnirile vor fi
consemnate prin minute de sedintd. Lipsa acestor persoane va fi penalizatd cu
2.000 lei/sedinta.
- oferta financiara va fi prezentatd pentru tot obiectul contractului:
,Expertiza tehnica, DALI pentru ,,Modernizare strada Dezrobirii”.
- pentru Indeplinirea contractului ofertantii vor trebui sa faca dovada ca dispun

de:
- proiectant, specializare CFDP
- expert tehnic In domeniul drumuri si poduri
Tema de proiectare face parte integranta din caietul de sarcini.
Ofertantul va respecta toate prevederile din Tema de proiectare.

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Racz Lucian

Intocmit: Szabo Lorand



ROMANIA

JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TIRGU MURES,

Nr. / / DT

Aprobat,
PRIMAR
dr. Dorin Florea

TEMA DE PROIECTARE

1. Informatii generale:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiei tehnice:
Expertiza tehnica, Studiu de trafic, DALI pentru
,,» Modernizare str. Dezrobirii”.
1.2. Ordonator principal de credite: Municipiul Tirgu Mures.

1.3. Beneficiar: Municipiul Tirgu Mures.

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Tg. Mures, Directia Tehnica
2. Date de identificare a obiectivului de investitii:
\ 2.1. Informatii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului
Tirgu Mures. Imobilul este inscris in C.F. nr.137147 a mun. Tg. Mures Nr.
cadastral 137147 .

2.2. Particularitati ale amplasamentului:

- Descrierea succinta a amplasamentului : Judetul Mures, Municipiului
Tirgu Mures, str. Dezrobirii, intre str. Rampei si lim. administrativd a
municipiului.

- Echiparea tehnico-edilitari a zonei: In zona propusa exista retele de apa
si canalizare, electrice(LEA),de gaze si de telecomunicatii.

- Reglementiri urbanistice conform documentatiilor aprobate: nu e cazul.

- Monumente istorice: In zona amplasamentului nu existdi monumente
istorice.

2.3.Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere
tehnic si functional:
Strada are o lungime de 1285 m, partea carosabila o latime de 9-10 m, fiind



incadratd de trotuare cu latime de 1,8-2,0 m . Traficul rutier se desfasoara pe cate
o banda de circulatie, iar cel pietonal pe trotuarele existente.Pe primul
tronson(cca. 800 m), intre trotuar si proprietati este zona verde.

Date tennice privind obiectivul de investitii:

Pentru realizarea lucrarii vor fi prevazute doud benzi de circulatie de cate
3,50 m, trotuare pe ambele parti de cate 1.50 m , parcare longitudinala respectiv
piste de biciclete.

Solutia propusa trebuie sa {ind cont de urmatoarele:

- linia rosie nu se va ridica, pe cat posibil sa nu se prevada lucrari de sapaturi,
iar in cazul 1n care se considera ca acestea sunt necesare, ele trebuie justificate cu
rapoarte de incercari privind portanta pe suprafetele respective. Se pot aplica
solutii de stabilizare a infrastructurii. Se va tine cont, ca in zona brangamentele de
gaz sd fie amplasate la doar 0,25-0,30 m fatd de cota actuala carosabilului si a
trotuarelor.

- se va tine cont de faptul, ca spre unitatile economice, existd circulatie de tona;j
greu.

- DALI va cuprinde si documentatia necesara schimbarii conductei de apa(otel)
®150 s1 @ 100;

- reamenajare spatiu verde;

- racordurile stradale vor fi executate conform normativelor in vigoare(cel putin
15 m la strazile adiacente).

- se vor amenaja accesele la proprietdti ( 1a cota existentd) si in derptul acestora
se vor monta borduri tesite.

- la marginile carosabilului vor fi prevazute minirigiole pentru asigurarea
scurgerii apei pluviale.

- pe spatiul din jurul copacilor, amplasate in trotuar (0,5x0.5 m) se va prevedea
pavaj ecologic sau ceva similar.

- toate capacele de camine care nu sunt cu placad vor fi schimbate cu capace cu
placa.

- unde se impune (de exemplu la intersectii, sau unde diferenta de cota dintre
carosabil si trotuare este mica) vor fi prevazute garduri de protectie la marginea
trotuarului.

- vor fi prevazute treceri de pietoni confom normelor in vigoare, se va asigura
acces pentru handicapati. In zonele aprobate de Co misia de circulatie se vor
amenaja treceri de pietoni ridicate, inclusiv marcaje;

- se va tine cont cd SDEE Transivania Sud are in fazd de proiectare



modernizarea retelei electrice, ca urmare vor fi prevazute subtraversari pentru
evitarea spargerii carosabilului, conform avizului primit de la societatea susamintita;
- se va prevede constructia de retele de iluminat public si canalizatii de
tubulaturi pentru fibre optice, dupa proiecte avizate de Biroul Energetic din cadrul
Directiei Tehnice, cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- pentru lluminat Public:

- stalpi metalici poligonali cu usa de vizitare, cu indl{imea si pasul
calculat conform SR 13433,

- alimentare subterana;

- corpuri de iluminat de tip LED, cu caracteristici aprobate de
Biroul Energetic;

- integrare in sistemul de iluminat al mun. Tg. Mures;

- pentru Canlizatii pentru Fibre Optice:

- traseul canalizatiei pentru retelele de transmitere de informatii sa
se suprapuna cu traseul retelei electrice de iluminat public sau de distributie;

- adincimea de pozare a tublaturii: 70-80 cm;

- caminele de vizitare/tragere se vor amplasa pe tronsoanele de
tubulatura mai mari de 75 m sau la bifurcatii de retea;

- caminele de bransament vor fi amplasate in dreptul fiecarui
obiectiv;

- tubulatura (locald) pentru retelele de transmitere de infomatii
(FO)-4x®63 mm PE, din care doua tuburi cu intrare-iesire in camine de
vizitare/tragere si doud tuburi cu intrare-iesire Tn caminele de bransament;

- tubulatura (de racordare): 1x®40 mm PE — va lega caminele de
bransament de obiectivele existente, respectiv la tubulatura interioara pentru curenti
slabi ai obiectivului;

- tubulatura (de integrare) pentru fibrele optice: 2x ®63 mm PE,
care va prelua fibrele optice din strazile adiacente si le va conduce in caminele de
vizitare. Coborarea de pe stalpi se va realiza pe o portiune de 2 m de la nivelul
solului prin tubulaturd,ca si protectie impotriva actelor de vandalism;

- pentru tronsoanele cu linii electrice aeriene(LEA), detinute de SC Electrica
Distributie Transilvania Sud SA, se va contacta distribuitorul de energie electrica,
pentru sincronizarea lucrarilor de proiectare-executie pentru trecerea in subteran a
retelelor, conform HG 490 privind completarea Regulamenului general de urbanism;

- linia rosie nu se va ridica, iar avand 1n vedere ca in subteran exista retele,
sapaturile nu vor fi mai adanci de 0,2 m. Se pot aplica solutii de stabilizare a
infrastructurii.

- se va Intocmi plan de semnalizare cu montare de semne de circulatie noi.



- marcajul rutier se va realiza prin aplicarea de benzi termoplastice tip Vesta
sau echivalent.
- termenul de executie a lucrarilor sa fie cat mai redus;
- propunerea se va intocmi pe baza masuratorilor efectuate la fata locului;
- eventualele modificari vor fi discutate si acceptate de beneficiar.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia:
Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016

4. TERMEN DE FINALIZARE PROPUS:

- Expertiza tehnicd, Studiu de trafic Studiu de fezabilitate: 95 de zile de la
semnarea Contractului de prestari servicii:

- 26 de zile — predare documentatie;

- 2 zile verificare docomentatie

- 2 zile eventuale refaceri

- 5 zile sustinere din partea proiectantului in CTE;

Dupa sustinere in CTE in termen de 60 de zile se va efectua prezentarea
si sustinerea documentatiei complete in Comisiile de specialitate si in plenul
Consiliului Local al mun. Tg. Mures.

Neprezentarea in seditele CTE, Comisii de specialitate sau a Consiliului Local
duce la rezilierea unilaterala a contrctului fafa preaviz sau notificre.

5. CONTRIBUTIA INVESTITORULUI
- Plan de situatie
- Copie extras CF
- Certificat de urbanism

DIRECTOR TEHNIC
ing. Racz Lucian



Intocmit: Szabo Lorand



