
Proiectant,
SC CONSULT CONSTRUCT SRL

Valoare2            

(fără TVA)
TVA

Valoare cu 
TVA 

 lei  lei  lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 26,500.00 5,565.00 32,065.00

26,500.00 5,565.00 32,065.00

3.1. Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

3.2.
Documentaţii - suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii

3,000.00 630.00 3,630.00

3.3. Expertizare tehnică 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare 53,500.00 11,235.00 64,735.00

3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie

3,500.00 735.00 4,235.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 45,000.00 9,450.00 54,450.00
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7. Consultanţă 10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.7.2. Auditul financiar

3.8. Asistenţă tehnică 40,500.00 8,505.00 49,005.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii

5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 
ulterioare

500.00 105.00 605.00

112,000.00 23,520.00 135,520.00

 „REABILITARE CONDUCTĂ DE APĂ STRADA PREDEAL, MUNICIPIUL TARGU MURES” 

Sediu: Str. Andrei Saguna nr. 15, ap. V/1, Tg. Mureș, județul Mureș
Tel: 0739 885489

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES, JUDEȚUL MUREȘ

DEVIZ GENERAL1  - VARIANTA B (MAXIMA)
al obiectivului de investiţii

Nr. 
Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

TOTAL CAPITOL 3



4.1. Construcţii şi instalaţii 2,513,927.82 527,924.84 3,041,852.66
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj 
şi echipamente de transport

4.5. Dotări
4.6. Active necorporale

2,513,927.82 527,924.84 3,041,852.66

5.1. Organizare de şantier 62,848.20 13,198.12 76,046.32
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 62,848.20 13,198.12 76,046.32
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 28,636.04 28,636.04
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii

13,016.38 13,016.38

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

2,603.28 2,603.28

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 13,016.38 13,016.38
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 251,392.78 52,792.48 304,185.26
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate

342,877.01 65,990.60 408,867.61

6.1. Pregatirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste 10,000.00 2,100.00 12,100.00

10,000.00 2,100.00 12,100.00

7.1.
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 
3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

678,819.00 142,551.99 821,370.99

7.2.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preț

5,000.00 1,050.00 6,050.00

683,819.00 143,601.99 827,420.99
3,689,123.84 768,702.43 4,457,826.27
2,603,276.02 546,687.96 3,149,963.98

Data:
. . . . . . . . . . 

Beneficiar/Investitor,
MUNICIPIUL TARGU MURES

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.
2 ) In preţuri la data de 10.02.2026, 1 euro =5.0910 lei.

CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

Ing. Oană Liviu

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Întocmit,
Proiectant

CAPITOLUL 7 
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

TOTAL CAPITOL 7


